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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Rodovia Papa Joao Paulo Il, 4143 - Edificio Minas, 72 Andar, - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP
31630-900

Contrato de Concessao n° 001/2022

Processo n2 1300.01.0002056/2021-94

CONTRATO N2 001/2022

CONTRATO DE
CONCESSAO DA
EXPLORACAO,

AMPLIACAO E
MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA DO
AEROPORTO CARLOS

DRUMMOND DE ANDRADE
(SBBH) - AEROPORTO DA
PAMPULHA

Pelo presente instrumento, o ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa juridica de direito
publico interno, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE - SEINFRA, com sede na Cidade Administrativa do Estado de Minas
Gerais, Rodovia Papa Joao Paulo I, n® 4.143, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG,
inscrita no CNPJ/MF 18.715.581/0001-03, representada por seu titular, o Secretario
de Estado Sr. FERNANDO SCHARLACK MARCATO,CPF n? 265.227.628-03, Cl n®
28465487-5, SSP/SP, no uso das atribuicdes conferidas pelo §1¢, incisos Il e VI do
art. 93 da Constituicao do Estado de Minas Gerais e tendo em vista o disposto no
artigo 37 da Lei Estadual n? 23.304, de 30 de maio de 2019 e nos artigos 18 e 23 do
Decreto Estadual n? 47.767, de 29 de novembro de 2019, doravante denominado
simplesmente PODER CONCEDENTE; ¢ a CONCESSIONARIA DO AEROPORTO
DA PAMPULHA S.A., sociedade por acoes, com sede na Praca Bagatelle, 204 - Sao
Luiz, Belo Horizonte - MG, 31270-705, inscrita no CNPJ/MF sob o n?
44.140.908/0001-76, representada na forma de seus atos constitutivos pelos
Srs. Cristiane Alexandra Lopes Gomes, brasileira, casada, analista de sistemas,
portadora da Cédula de Identidade RG n? 22.436.934-9 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF
n? 120.775.978-36 e Marcio Yassuhiro lha, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG n? 17.384.717-1 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF n¢
153.066.718-61, ambos com endereco profissional na Avenida Chedid Jafet, n® 222,
Bloco B, 52 andar, Vila Olimpia, CEP 04551-065, Sao Paulo/SP, doravante denominada
simplesmente CONCESSIONARIA;



CONSIDERANDO QUE:

A) O PODER CONCEDENTE é delegatario do AEROPORTO objeto deste Contrato, com
obrigacdo de exploracdo do COMPLEXO AEROPORTUARIO, conforme os termos do
CONVENIO DE DELEGACAO, que integra o presente CONTRATO como Anexo 8
(40684163), e no qual figuram como partes, de um lado a UNIAO, como delegante, e,
de outro, o PODER CONCEDENTE, como delegatario;

B) De acordo com o CONVENIO DE DELEGACAO, ao PODER CONCEDENTE é
facultado repassar integral ou parcialmente, a terceiros, as obrigacdées assumidas em
decorréncia da delegacao da exploracao do AEROPORTO;

C) O PODER CONCEDENTE optou por atribuir a iniciativa privada a exploracao do
AEROPORTO objeto deste CONTRATO, o que inclui a ampliacao, manutencao,
exploracao e prestacao dos servicos publicos relacionados a infraestrutura
aeroportuaria e exploracdao comercial do AEROPORTO;

D) A Secretaria Nacional de Aviacao Civil - SAC, anuiu com a presente Concessao,
nos termos do artigo 32, § 12 e § 22, do Decreto Federal n? 7.624, de 22 de
novembro de 2012, conforme consignado na Portaria n€ 888/2021 (32959048);

E) O PODER CONCEDENTE realizou regular licitacdo na modalidade de LEILAO, que
teve por objeto a EXPLORACAO, pelo prazo de 30 (trinta) anos, do AEROPORTO,
precedida de consulta publica no periodo de 06 de fevereiro de 2021 a 23 de marco
de 2021 e de audiéncia publica, no dia 25 de marco de 2021, nos termos do artigo 39
da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, tendo a CONCESSAO sido
adjudicada &8 CONCESSIONARIA, por ato publicado no DOE/MG, edicdo de 04/11/2021
(37692808);

F) O PODER CONCEDENTE aceitou como suficientes todos os documentos entregues
pela CONCESSIONARIA, que representavam condicao a ser obedecida para a
assinatura do presente CONTRATO, nos termos do EDITAL n2 001/2021.

G) Como condicao para a assinatura do presente CONTRATO, a COMPANHIA DE
PARTICIPACOES EM CONCESSOES constituiu a SPE e cumpriu, devida e
tempestivamente, as demais obrigacdes exigidas para a formalizacao do presente
instrumento.

RESOLVEM firmar o presente CONTRATO para ampliacao, manutencao, exploracao e
prestacao dos servicos publicos relacionados a infraestrutura aeroportudria e
exploracao comercial do AEROPORTO, o qual se regera pela legislacao pertinente e,
especificamente, pelas clausulas e condicdes dispostas a seguir.

CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS
1. CLAUSULA 1. DISPOSICOES INICIAIS

1.1. Para os fins do presente CONTRATO, salvo quando houver disposicao
expressa em contrario, os termos, frases e expressdes listados abaixo, quando
utilizados neste CONTRATO e seus ANEXOS e redigidos com iniciais em letras
mailsculas, deverao ser compreendidos e interpretados de acordo com os seguintes
significados:

TERMO DEFINICAO

Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, identificado
na ICAO sob o cddigo SBBH e na IATA sob o cédigo




AEROPORTO DA
PAMPULHA ou
AEROPORTO

PLU, localizado no municipio de Belo Horizonte, do
Estado de Minas Gerais, abrangendo todo o
COMPLEXO AEROPORTUARIO, conforme seu Plano
Diretor (“PDir”), aprovado pela Portaria n? 2.159/SIA,
de 27 de junho de 2017.

ANAC

Agéncia Nacional de Aviacao Civil, entidade integrante

da Administracdo Publica Federal indireta, submetida a
regime autarquico especial, criada pela Lei Federal ne.

11.182, de 27 de setembro de 2005.

ANEXOS

Documentos anexos ao CONTRATO, seguido da sua
denominacao, arrolados no item 3.1 abaixo.

ANEXOS DO EDITAL

Documentos anexos ao EDITAL.

ANTEPROJETO

Representacao técnica do investimento pretendido,
apresentada em desenhos sumarios, em ndmero e
escala suficientes para a compreensao da obra
planejada, contemplando também memorial descritivo,
especificacdes técnicas e memorial de célculo que
comprovem o atendimento aos requisitos minimos do
contrato e cronograma preliminar.

AREAS COMERCIAIS

Areas destinadas a atividades comerciais
desenvolvidas no AEROPORTO, excluidas as atividades
objeto das AREAS NAO COMERCIAIS.

AREAS NAO
COMERCIAIS

Areas situadas no AEROPORTO e destinadas a
escritérios da prépria operadora do aeroporto; areas
operacionais do aeroporto (p.ex., terminal de
passageiros, estacionamento de funcionarios, etc.) e
areas desocupadas sem exploracao de atividade
econdmica lucrativa ou contrato de concessao de uso
(p.ex., patio, pista, faixa de pista, areas patrimoniais,
etc.); hangares e demais areas utilizadas pelo Poder
Plblico (p.ex., Policia Civil e Militar, Bombeiros,
Governo do Estado, etc.).

BENS DA CONCESSAO

Todos os bens existentes no COMPLEXO
AEROPORTUARIO ou empregados na ampliacao,
manutencao e exploracao do AEROPORTO,
independentemente de terem sido transferidos pelo
Poder Publico a CONCESSIONARIA na data da
assungao ou adquiridos, construidos, arrendados ou
locados pela CONCESSIONARIA ao longo do PRAZO DO
CONTRATO, excluidos os itens de estoque.

BENS REVERSIVEIS

Os BENS DA CONCESSAO indispensaveis a
continuidade dos SERVICOS CONCEDIDOS, os quais
serao revertidos ao patriménio do PODER
CONCEDENTE quando a CONCESSAO for extinta.

CASO FORTUITO OU
FORCA MAIOR

Evento imprevisivel, inevitavel e irresistivel, decorrente
de ato humano ou forcas da natureza, que afeta a
execucao contratual, tal como, sem se limitar a,
inundacdes; tremores de terra; atos de terrorismo;
contaminacao nuclear, quimica ou bioldgica;
epidemias; pandemias; embargo comercial de nacao
estrangeira; etc.

COLIGADA

Qualquer pessoa ou fundo submetido a influéncia
significativa de outra pessoa ou fundo. Ha influéncia
significativa quando se detém ou se exerce o poder de
participar nas decisdes das politicas financeira ou
operacional da investida, sem controla-la. E presumida
influéncia significativa quando houver a titularidade de
20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da
investida, sem controla-la, ou 10% (dez por cento) ou




mais no caso da investida ser sociedade'limitada, nos
termos do art. 1.099 do Cddigo Civil.

COMAER

Comando da Aerondutica, érgao integrante da
Estrutura Regimental do Ministério da Defesa e
subordinado diretamente ao Ministro de Estado da
Defesa.

COMITE DE TRANSICAO

Comité formado por membros eleitos pela
CONCESSIONARIA (trés membros), pela SEINFRA (um
membro) e pela INFRAERO, na condicao de operadora
atual (dois membros), a fim de auxiliar na fase de
transicao operacional do AEROPORTO, da INFRAERO
para a CONCESSIONARIA. O COMITE DE TRANSICAO
serd instaurado no Estagio 2 da Fase I-A deste
CONTRATO e encerrado com o término da transicao
operacional do AEROPORTO em momento anterior a
Fase I-B.

COMITE TECNICO

Comissao composta na forma estabelecida neste
CONTRATO, para solucionar divergéncias relacionadas
a disputas de natureza técnica e econémico-financeira,
durante a vigéncia da CONCESSAO, nos termos da
CLAUSULA 39.

COMPLEXO
AEROPORTUARIO

A 4rea da CONCESSAO, caracterizada pelo sitio
aeroportuario, ilustrada no Apéndice B com a cor
amarela, em conformidade com a descricao constante
do PEA, incluindo faixas de dominio, edificacoes e
terrenos, bem como pelas dreas ocupadas com
instalagdes operacionais, administrativas e comerciais
relacionadas a CONCESSAO.

CONCESSAO

Concessao de servicos publicos de que trata a Lei
Federal n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que
tem por objeto a prestacao de servicos publicos para a
ampliacao, manutencao e exploracao do AEROPORTO,
objeto do presente CONTRATO.

CONCESSIONARIA

A SPE responsavel pela execucao do CONTRATO,
constituida sob a forma de sociedade por acdes, de
acordo com as leis brasileiras, com sede e
administracao no Brasil, na forma deste CONTRATO.

CONTRATO DE
CONCESSAO OU
CONTRATO

Este Contrato de Concessao, celebrado entre PODER
CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, incluindo seus
ANEXOS.

CONTROLADA

Sociedade na qual a CONTROLADORA, diretamente ou
por meio de outras controladas ou coligadas, é titular
de direitos de sécio que lhe assegurem, de modo
permanente, a maioria dos votos nas deliberacdes
sociais e o poder de eleger a maioria dos
administradores da sociedade; e usa efetivamente seu
poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos 6rgaos da sociedade

CONTROLADORA

Pessoa fisica ou juridica, ou o grupo de pessoas
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle
comum, que: (i) é titular de direitos de sécio que lhe
assegurem, de modo permanente, a maioria dos
votos nas deliberacdes da assembleia-geral e o poder
de eleger a maioria dos administradores da sociedade;
e (ii) usa efetivamente seu poder para dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos
drgaos da sociedade.

O poder, detido por pessoa ou grupo de pessoas




CONTROLE

vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum,
que, direta ou indiretamente, isolada ou
conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente,
direitos que Ihe assegurem a maioria dos votos nas
deliberacdes sociais e eleger a maioria dos
administradores ou gestores de outra pessoa, fundo
de investimento ou entidades de previdéncia
complementar, conforme o caso; e/ou (ii)
efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento de 6rgados de outra pessoa, fundo de
investimento ou entidade de previdéncia
complementar.

CONVENIO DE
DELEGACAO

Convénio de Delegagdo n? 07/2020, de 17 de junho de
2020, que tem por objeto a delegacao, pela UNIAO, ao
ESTADO, da exploracao do AEROPORTO DA
PAMPULHA, pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, nos
termos previstos no art. 36, llda Lein? 7.565, de 19
de dezembro de 1986 e art. 37, da Lein212.379, de
6 de janeiro de 2011, constante do Anexo 8 deste
CONTRATO.

CRONOGRAMA FiSICO-
EXECUTIVO

Cronograma integrante do PGlI, contendo o
detalhamento, por meio de marcos iniciais,
intermediarios e finais, para cada um dos
investimentos contemplados no PGI, considerando os
prazos iniciais e finais de conclusao das obras previstos
no PEA.

DATA DE EFICACIA

Data em que forem implementadas as condicdes
suspensivas da eficacia do CONTRATO e em que se
dard inicio a contagem do PRAZO DO CONTRATO.

DECEA

Departamento de Controle do Espaco Aéreo, érgao
central do Sistema de Controle do Espaco Aéreo
Brasileiro (SISCEAB), subordinado ao Ministério da
Defesa e ao COMAER.

DESENVOLVIMENTO

Area dentro do COMPLEXO AEROPORTUARIO voltada a
gerar novos negdcios, buscando aproveitar todo o

IMOBILIARIO potencial do imével subutilizado por meio de analises
de viabilidade.

DOE/MG Diario Of.|C|aI do .Estado d_e Minas Gerais, disponivel em
<www.jornalminasgerais.mg.gov.br>.

EDITAL E o Edital do LEILAO n® 001/2021 e seus anexos.

EMPRESAS AEREAS

Pessoas juridicas nacionais ou estrangeiras
devidamente autorizadas a executar transporte aéreo
regular ou nao de pessoas e/ou cargas e malotes
postais com fins lucrativos.

ESTADO

Estado de Minas Gerais, PODER CONCEDENTE no
ambito deste CONTRATO.

EVTE

Estudo de Viabilidade Técnica e Econbmica, que
apresenta os investimentos que comporao o PGl e os
anos contratuais de realizacao prevista desses
investimentos para fins de elaboracao do PGI. Os
valores dos investimentos sao referenciais e
meramente estimativos nos termos do CONTRATO. O
EVTE orientara a elaboragao do CRONOGRAMA FISICO-
EXECUTIVO pela CONCESSIONARIA, a ser apresentado
quando da entrega do PGl, podendo a
CONCESSIONARIA, motivadamente, propor
investimentos e anos contratuais de realizacao de
investimentos distintos daqueles constantes do EVTE.




FINANCIADORES

Instituicdes financeiras responsaveis pelos
financiamentos a CONCESSIONARIA para a realizacao
dos investimentos previstos no PEA.

Garantia do fiel cumprimento das obrigacdes do

GARANTIA DE CONTRATO, a ser mantida pela CONCESSIONARIA em
EXECUCAO favor do PODER CONCEDENTE, observadas as
subclausulas 11.11 e seguintes.
O conjunto de informacodes, estudos, pesquisas,

y investigacdes, levantamentos, projetos, planilhas e
INFORMACOES demais documentos ou dados disponibilizados pelo
DISPONIVEIS PODER CONCEDENTE durante o procedimento do

LEILAO para a precificacdao das propostas econémicas

pelas licitantes.

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria -
INFRAERO Infraero, empresa publica federal instituida pela Lei

Federal n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972.

INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS

Investimentos, obras e demais medidas constantes no
PEA como de realizacao obrigatdria até a conclusao da
Fase I-B, observados os termos do CONTRATO e do
PEA.

Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo,

IPCA calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE).
y Leildo n® 001/2021, regido pelo EDITAL, promovido
LEILAO pelo PODER CONCEDENTE para contratagao desta
CONCESSAO.
Operador que, como licitante individual ou membro do
OPERADOR consorcio licitante ou ainda como contratado, conferiu
AEROPORTUARIO habilitacao técnica a licitante vencedora por ocasiao do

certame licitatoério.

ORDEM DE SERVICO DA
FASE |

Documento emitido pelo PODER CONCEDENTE como
condicao para a DATA DE EFICACIA e para as demais
obrigacoes do CONTRATO.

OUTORGA FIXA

Montante ofertado pela Proponente a ser pago ao
PODER CONCEDENTE pela outorga da CONCESSAO.

OUTORGA VARIAVEL

Montante a ser pago anualmente pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, a titulo de
remuneracao pelos servigos de regulagao e
fiscalizacao da CONCESSAO, resultante da aplicacao
de aliquota sobre a RECEITA BRUTA da
CONCESSIONARIA e de suas eventuais subsidiarias
integrais, excetuada a RECEITA FINANCEIRA, as quais
serao destinadas a beneficiar a infraestrutura
aeroportudria mineira.

PARTES PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA.
Com relacao a CONCESSIONARIA, qualquer pessoa
PARTES CONTROLADORA, COLIGADA e respectivas

RELACIONADAS

CONTROLADAS, bem como aquelas assim
consideradas pelas normas contabeis em vigor.

PEA

Plano de Exploracao Aeroportuaria, apresentado pelo
PODER CONCEDENTE como Anexo 1 do CONTRATO,
que detalha o objeto da CONCESSAO e determina as
obrigagdes e condicbes de exploragao do AEROPORTO
pela CONCESSIONARIA;

PGI

Plano de Gestao da Infraestrutura, contendo o
planejamento da CONCESSIONARIA para o
atendimento aos requisitos de infraestrutura durante
todo o periodo da CONCESSAO, bem o CRONOGRAMA




FISICO-EXECUTIVO dos investimentos, constante do
Anexo 6 deste CONTRATO.

PODER CONCEDENTE

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEINFRA.

PRAZO DO CONTRATO

Prazo de 30 (trinta) anos, pelo qual permanecera
vigente o CONTRATO, contado a partir da DATA DE
EFICACIA.

PROPOSTA APOIADA

Mecanismo de flexibilizacao regulatéria, passivel de
apresentacao pela CONCESSIONARIA no ambito de
processos de REVISAO ORDINARIA e apoiada por
terceiros, com a finalidade de manter o equilibrio
econdmico-financeiro da CONCESSAO e a eficiéncia na
gestao aeroportuaria, ao longo do periodo de vigéncia
contratual.

Plano de Transferéncia Operacional, o qual devera
conter as acdes que a CONCESSIONARIA deve

PTO desenvolver, a fim de assegurar transicao eficaz das
operacdes aeroportuarias, observadas as diretrizes do
Anexo 5.
Quadro de Indicadores de Desempenho, descrito no
QID Anexo 10 deste CONTRATO, utilizado para avaliar

periodicamente a gqualidade dos servicos prestados
pela CONCESSIONARIA.

RECEITA BRUTA

Totalidade das RECEITAS TAR,IFARIAS e RECEITAS NAO
TARIFARIAS da CONCESSIONARIA e de suas eventuais
subsidiarias integrais.

RECEITA FINANCEIRA

Os juros recebidos, os descontos obtidos, o lucro na
operacao de reporte e o prémio de resgate de titulos
ou debéntures e os rendimentos nominais relativos a
aplicagbes financeiras de renda fixa, auferidos pela
CONCESSIONARIA no periodo de apuracao.

RECEITAS NAO
TARIFARIAS

Receitas alternativas, complementares ou acessérias
ou derivadas de projetos associados, obtidas pela
CONCESSIONARIA em decorréncia de exploracao de
atividades econémicas realizadas no COMPLEXO
AEROPORTUARIO, e que nao sejam remuneradas por
TARIFAS.

RECEITAS TARIFARIAS

Receitas decorrentes do pagamento das TARIFAS,
conforme tabela tarifaria do Anexo 2.

RECEITAS TARIFARIAS e RECEITAS NAO TARIFARIAS
auferidas pela CONCESSIONARIA em virtude da

REMUNERAGAO exploracéo do objeto da CONCESSAO, conforme
previsto no PEA.
Procedimento para recomposicao do equilibrio
REVISAO econdmico-financeiro em virtude da ocorréncia de

EXTRAORDINARIA

eventos relacionados com riscos suportados por uma
determinada Parte, mas cujos efeitos financeiros
positivos ou negativos sejam arcados pela outra Parte.

REVISAO ORDINARIA

Revisdo quinquenal dos parametros da CONCESSAO,
nos termos da CLAUSULA 20, a ser realizada nos
limites estabelecidos neste CONTRATO e na legislacao
aplicavel.

Secretaria de Aviacao Civil do Ministério da

SAC
Infraestrutura.

SEINFRA Secretaria qle Infraestrutura e Mobilidade do Estado de
Minas Gerais.
Sociedade de Propdsito Especifico, constituida na

SPE forma de sociedade por acdes, para figurar como

CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO.




TARIFA aeroportuarios, nos termos do Anexo 2 deste

Remuneracao pela prestacao dos servicos

CONTRATO.

TERMO DE ACEITACAO existentes, o seu estado de conservacao e operacao e
DEFINITIVA E DE que outorga permissdo de uso e acesso gratuito a
PERMISSAO DE USO DE ativos, instalagbes e equipamentos da CONCESSAO a

ATIVOS

Documento celebrado por SEINFRA e
CONCESSIONARIA, que formaliza o término da Fase |-B
do CONTRATO, contendo o inventario dos bens

CONCESSIONARIA. Este documento servira como
inventario de BENS DA CONCESSAO e devera ser
mantido devidamente atualizado pela
CONCESSIONARIA ao longo de todo o PRAZO DO
CONTRATO.

TERMO DE ACEITACAO

PROVISORIA E DE dos b <tent tado d <
PERMISSAO DE USO DE 0S pens existentes, 0 seu estado ae conservacao €

ATIVOS operacao e que outorga permissao de uso e acesso

Documento celebrado por SEINFRA e
CONCESSIONARIA, gue formaliza o término do Estéagio
2 da Fase I-A do CONTRATO, contendo o inventario

gratuito provisérios a ativos, instalagdes e )
equipamentos da CONCESSAO a CONCESSIONARIA.

TFAC Taxa de Fiscalizacao da Aviacao Civil, instituida pela Lei

n211.182, de 27 de setembro de 2005.

UNIAO aeroportuéria, e que firmou CONVENIO DE

Pessoa juridica de direito publico, integrante da
administracao direta do Governo Federal, com
competéncia para explorar a infraestrutura

DELEGACAO com o ESTADO para delegacdo das
atividades de exploracao da infraestrutura
aeroportuaria do AEROPORTO objeto desta
CONCESSAO.

USUARIOS tomadoras dos servicos prestados pela

Todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam

CONCESSIONARIA, ou por terceiro por ela indicado, no
COMPLEXO AEROPORTUARIO.

1.2.

Exceto quando o contexto nao permitir tal interpretacao:

1.2.1. As definicbes deste CONTRATO tém os significados atribuidos pela
cldusula 1.1, seja no plural ou no singular;

1.2.2. As definicdes do EDITAL serao igualmente aplicadas em suas formas
singular e plural;

1.2.3. Todas as referéncias neste CONTRATO para designar clausulas,
subcldusulas ou demais subdivisdes referem-se as clausulas, subclausulas ou
demais subdivisdes do corpo deste CONTRATO, salvo quando expressamente se
dispuser de maneira diversa;

1.2.4. Todas as referéncias ao presente CONTRATO ou a qualquer outro
documento relacionado a esta CONCESSAO deverao considerar eventuais
alteracdes e/ou aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES;

1.2.5. Toda a referéncia feita a legislacdo e atos normativos devera ser
compreendida como a legislacao e atos normativos vigentes a época do caso
concreto e a ele aplicaveis, de qualquer esfera da federacao e consideradas suas
alteracoes;



1.2.6. Os titulos dos Capitulos e Clausulas nao devem ser considerados em
sua interpretacao;

1.2.7. O uso neste CONTRATO do termo “incluindo” significa “incluindo,
mas nao se limitando”.

1.3. No caso de divergéncia entre o CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecera
o disposto no CONTRATO.

1.4. No caso de divergéncia entre o conteddo dos ANEXOS prevalecerao
aqueles publicados no sitio oficial da SEINFRA e no caso de divergéncia entre o
conteldo dos ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE, prevalecera aquele de
data mais recente.

2. CLAUSULA 2.LEGISLAGCAO APLICAVEL

2.1. O CONTRATO sera regido e interpretado de acordo com o ordenamento
juridico vigente na Republica Federativa do Brasil.

2.2. A Concessao sera regida pelo CONTRATO, pela Lei Federal n? 7.565 de

19 de dezembro de 1986; pela Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e
pelo Decreto Federal n? 7.624, de 22 de novembro de 2011, e, subsidiariamente, pela
Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993; e, naquilo que nao conflitarem com a
legislacao federal, pela Lei Estadual n? 23.304, de 30 de maio de 2019 e pela Lei
Estadual n2 12.219, de 01 de julho de 1996; sem prejuizo de outras normas
regulamentares aplicaveis, notadamente as editadas pela ANAC, pelo COMAER, pelo
DECEA, e, quando aplicavel, pela INFRAERO, bem como demais autoridades
aeronauticas, conforme aplicaveis.

2.3. Diante da opcao pela realizacao da licitacao nos termos Lei Federal n®
8.666, de 21 de junho de 1993, nao se aplica ao CONTRATO a Lei Federal n® 14.133,
de 12 de abril de 2021, conforme previsto no seu art. 191, paragrafo Unico.

3. CLAUSULA 3.ANEXOS
3.1. Integram o presente CONTRATO, para todos os efeitos legais e
contratuais, os seguintes ANEXOS:
3.1.1. Anexo 1: Plano de Exploracao Aeroportudria - PEA;
3.1.2. Anexo 2: Tarifas Aeroportudrias;
3.1.3. Anexo 3: Termo de Aceitacao Provisdria e de Permissao de
Uso de Ativos;
3.1.4. Anexo 4: Termo de Aceitacao Definitiva e de Permissao de
Uso de Ativos;
3.1.5. Anexo 5: Diretrizes do Plano de Transferéncia Operacional -
PTO;
3.1.6. Anexo 6: Plano de Gestao da Infraestrutura - PGI;
3.1.7. Anexo 7: Procedimento para Aplicacao das Penalidades de
Multa;
3.1.8. Anexo 8: Convénio de Delegacao;
3.1.9. Anexo 9: Fluxo de Caixa Marginal;

3.1.10. Anexo 10: Quadro de Indicadores de Desempenho - QID



CAPITULO Il - OBJETO E FASES DE REALIZACAO
4, CLAUSULA 4.0BJETO

4.1. O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSAO dos servicos publicos
para a ampliacdo, manutencao e exploracao da infraestrutura aeroportudria do
AEROPORTO, delegado ao Governo do ESTADO com fundamento no CONVENIO DE
DELEGACAO, a ser implementada em 2 (duas) fases:

4.1.1. Fase I-A: fase de transferéncia das operagcées do AEROPORTO da
INFRAERO para a CONCESSIONARIA;
4.1.2. Fase I-B: fase de ampliacao e adequacao do AEROPORTO pela

CONCESSIONARIA para atendimento as especificacdes minimas da infraestrutura
aeroportuaria e recomposicao total do nivel de servico estabelecido no PEA;

4.1.3. Fase Il: fase em que a CONCESSIONARIA deverd cumprir
integralmente as obrigacbes estabelecidas no PEA, incluindo ampliacao,
manutencao e exploracao do AEROPORTO, de acordo com as Especificacdes
Minimas da Infraestrutura Aeroportuaria e o nivel de servico reguerido,
estabelecidos no PEA.

4.2. N30 se inclui no objeto da CONCESSAO a prestacdo dos servicos
destinados a apoiar e garantir seguranca a navegacao aérea em area de trafego
aéreo do AEROPORTO, sendo atribuicao exclusiva do Poder Publico, conforme item
3.2 do CONVENIO DE DELEGACAO e detalhamento constante do PEA.

4.3. N&o se inclui no objeto da CONCESSAO a operacdo e manutencdo do
Servico de Salvamento e Combate a Incéndio (SESCINC), que permanecera
desativado durante todo o prazo da CONCESSAO.

5. CLAUSULA 5.AREA

5.1. O COMPLEXO AEROPORTUARIO serd integralmente transferido a
CONCESSIONARIA livre e desembaracado, mediante assinatura do TERMO DE
ACEITACAO PROVISORIA E DE PERMISSAO DE USO DE ATIVOS, nos termos da
subclausula 9.4.

5.2. As areas que porventura forem desapropriadas durante a execucao do
presente CONTRATO terdo sua posse transferida a CONCESSIONARIA mediante
termo aditivo ao TERMO DE ACEITACAO DEFINITIVA E DE PERMISSAO DE USO DE
ATIVOS e serao incorporadas ao Anexo 1 - Plano de Exploracao Aeroportuaria - PEA.

5.3. Eventuais desocupacbes de areas localizadas no sitio aeroportuario, em
posse ou detencdo de terceiros, posteriores a celebracao do CONTRATO, serdo de
integral responsabilidade da CONCESSIONARIA.

5.4. A CONCESSIONARIA se responsabiliza pela manutencdo da atualizacdo
da situacao do AEROPORTO quanto aos aspectos imobilidrios, fundiarios e de
registro de imdveis ao longo do PRAZO DO CONTRATO.

6. CLAUSULA 6.PRAZO DE VIGENCIA

6.1. O CONTRATO tera prazo de vigéncia de 30 (trinta) anos, contado a partir
da DATA DE EFICACIA.

6.2. O CONTRATO poderé ser prorrogado por até 5 (cinco) anos, uma Unica

vez, para fins de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro em decorréncia de



REVISAO EXTRAORDINARIA, na forma prevista neste CONTRATO, observado, em
todo caso, o disposto no item 6.4.

6.3. Para todos os efeitos do presente CONTRATO, a DATA DE EFICACIA é
aquela em que estiverem implementadas cumulativamente as seguintes condicdes
suspensivas:

a) publicacao do extrato do CONTRATO no DOE/MG;

b)emissao da ORDEM DE SERVICO DA FASE | pelo PODER
CONCEDENTE, a ser expedida em até 30 (trinta) dias a contar da
publicacao do extrato do Contrato no DOE/MG.

6.3.b.1. Constitui requisito para emissao da ORDEM DE SERVICO
DA FASE I:

6.3.b.1.1. a apresentacdo, pela CONCESSIONARIA, da
contratacao dos seguros previstos nas subclausulas 11.10 e
seguintes, com excecao daqueles referentes as atividades
operacionais do AEROPORTO, os quais poderao ser
contratados até o término do Estdgio 2 da Fase I-A,
conforme subclausula 9.9.d);

6.4. O prazo de vigéncia deste CONTRATO nao podera ultrapassar o termo
final de vigéncia do CONVENIO DE DELEGACAO, podendo este Ultimo ter seu prazo
ser prorrogado, se necessario.

7. CLAUSULA 7.VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor do CONTRATO, correspondente ao somatério das RECEITAS
TARIFARIAS e das RECEITAS NAO TARIFARIAS estimadas para todo o PRAZO DO
CONTRATO, trazidas a valor presente, é de R$ 340.361.832,54 [trezentos e quarenta
milhdes, trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e
quatro centavos], referenciado a data-base de janeiro de 2020.

7.2. O valor do CONTRATO tem efeito meramente indicativo, nao podendo ser
utiizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

8. CLAUSULA 8.0UTORGA VARIAVEL

8.1. A CONCESSIONARIA se obriga a pagar a OUTORGA VARIAVEL ao
PODER CONCEDENTE, em periodicidade anual, mediante depdsito bancario,
conforme os valores, percentuais e condicdes indicadas na subclausula 8.6, a qual
sera destinada as atividades de fiscalizacao e gestdo do AEROPORTO ou a contribuir
para a melhoria da infraestrutura aeroportuaria e aerondutica e/ou na infraestrutura
de acesso viario a aerédromos do ESTADO, compreendido em sua integralidade, nos
termos do artigo 13 do Decreto Federal n 7.624, de 22 de novembro de 2011 e da
subcldusula 10.5 do CONVENIO DE DELEGACAO.

8.2. O pagamento da OUTORGA VARIAVEL deverd ser efetivado em até 5
(cinco) dias Uteis contados da apresentacao, pela CONCESSIONARIA, dos
demonstrativos contdbeis ao PODER CONCEDENTE, nos termos da subclausula
11.7.c.2.

8.3. A OUTORGA VARIAVEL corresponderd ao montante anual, expresso em
reais, resultante da aplicacdo das aliquotas detalhadas na subclausula 8.6 sobre a
totalidade da RECEITA BRUTA da CONCESSIONARIA e de suas eventuais subsidiarias



integrais, excetuada a RECEITA FINANCEIRA, auferida no ano anterior ao do
pagamento.

8.4. O célculo da OUTORGA VARIAVEL serd feito pela CONCESSIONARIA,
observado o disposto na subcldusula 11.7.c.4, e encaminhado a SEINFRA, com base
nos levantamentos contdbeis do periodo, conforme disposto na subclausula
11.7.c.2.

8.5. O PODER CONCEDENTE podera discordar dos valores indicados ou
pagos pela CONCESSIONARIA e solicitar sua corregao e complementagao, garantido
a CONCESSIONARIA o direito ao contraditério e a ampla defesa.

a) Ndo obstante o disposto na subcladusula 8.5, a CONCESSIONARIA se
obriga a realizar o pagamento do valor incontroverso, por ela apontado
e nao contestado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo e forma
indicados neste CONTRATO, restando ao procedimento administrativo
apenas a apuracao de eventual complementacao ou ajuste com relacao
aos valores da respectiva parcela da OUTORGA VARIAVEL, os quais,
no caso de eventual confirmacdo, deverao ser pagos em até 05 (cinco)
dias apds a ciéncia da CONCESSIONARIA quanto a decisdo final no
processo administrativo, na forma estabelecida neste CONTRATO, com
a devida incidéncia de juros de mora e correcao monetaria, nos termos
deste CONTRATO.

b)Caso a CONCESSIONARIA ndo pague a OUTORGA VARIAVEL, total
ou parcialmente, nas datas de seus respectivos vencimentos, incorrera
em multa moratdria de 2% (dois por cento) do valor devido ao més de
atraso, devendo os valores ser atualizados pelo IPCA/IBGE, pro rata
die.

c) Ao final do processo administrativo para averiguacao dos fatos, a
eventual complementacao de pagamentos podera se dar por meio da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, ou por cobranca especifica.

d) Eventuais pagamentos parciais serao utiizados para amortizar a
multa moratéria, os juros moratérios e a obrigacao principal, nessa
ordem.

8.6. A OUTORGA VARIAVEL terd como base a RECEITA BRUTA referente ao
primeiro ano-calendédrio da CONCESSAO, ambos contados a partir da DATA DE
EFICACIA. As aliquotas e periodicidade da OUTORGA VARIAVEL estdo apresentadas
na tabela abaixo:

Periodo Aliquota Aliquota
Primeiro ano 0,62%
Segundo ano 1,25%
Terceiro ano 1,87%
Quarto ano 2,50%
Quinto ano até o final da 3.12%
concessao
8.7. O PODER CONCEDENTE aplicara integralmente os recursos derivados da

OUTORGA FIXA e da OUTORGA VARIAVEL no desenvolvimento e fomento das
infraestruturas aeroportudria e aeronautica, incluindo outros aerédromos do Plano
Aerovidrio do Estado de Minas Gerais, e/ou na infraestrutura de acesso vidrio a



aerdodromos, nos termos do Artigo 13 do Decreto n® 7.624, de 22 de novembro de
2011.

a) A totalidade das receitas arrecadadas pelo PODER CONCEDENTE
podera, conforme o caso, ser destinada ao custeio, realizacao de
investimentos, remuneracao do capital de terceiros e remuneracao do
capital préprio, inerentes aos ativos e servicos de que trata o
CONVENIO DE DELEGACAO n2 07/2020, respeitados os principios
fundamentais de contabilidade, podendo ainda incluir outros
aerodromos  explorados pelo PODER CONCEDENTE, e/ou
infraestruturas de acesso viario a estes.

9. CLAUSULA 9.FASES DE REALIZACAO DO OBJETO

9.1. O objeto da CONCESSAO serd implementado de acordo com as
seguintes fases:

a) Fase |, destinada a transferéncia do COMPLEXO AEROPORTUARIO, a
aprovacao do PGI e a realizacao dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS.

9.1.a.1. A Fase | sera composta pela Fase I-A, que possuira trés
etapas, e pela Fase I-B.

b)Fase I, a partir da qual a CONCESSIONARIA deverd observar
integralmente as condicGes previstas no PGl aprovado pela SEINFRA
para administrar o COMPLEXO AEROPORTUARIO.

9.2. FASE I-A

9.3. Implementadas as condicées de eficacia previstas no item 6.3, tera inicio
a Fase |-A, que contempla o procedimento de transferéncia das operacdes do
AEROPORTO, mediante os estagios abaixo previstos, observadas as especificacdes
constantes do Anexo 5 - Plano de Transferéncia Operacional.

9.4. A Fase I-A, dedicada a transferéncia operacional devera ser encerrada no
prazo maximo de 12 (doze) meses, a partir da DATA DE EFICACIA.
9.5. A Fase I-A ird compreender 3 (trés) estagios distintos conforme previsto

neste CONTRATO:

a) Estagio 1: aprovacao do PTO;

b) Estagio 2: operacao assistida;

c) Estagio 3: operacao de transicao.
9.6. ESTAGIO 1 DA FASE I-A

9.7. O Estéagio 1 consiste na apresentacdo do PTO pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE, em até 40 (quarenta) dias apés a DATA DE EFICACIA do
CONTRATO, contendo todas as informacdes exigidas no Anexo 5 - Plano de
Transferéncia Operacional.

a) Recebido o PTO, o PODER CONCEDENTE devera conferir se todas as
informacdes obrigatérias estdao presentes, conforme estipulado no
Anexo 5, no prazo de 10 (dez) dias, restituindo-o & CONCESSIONARIA
em caso de necessidade de complementacao.

b) Estando presentes todas as informacdes, o PODER CONCEDENTE
deverd analisar o PTO no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do
encerramento do prazo previsto na subclausula 9.7.a) ou da data de
certificacao pelo PODER CONCEDENTE de que todas as informacdes



obrigatdrias estao presentes.

9.8. Durante o Estagio 1, os prepostos da CONCESSIONARIA j& poderdo ter
livre acesso a todas as instalacobes do AEROPORTO, observadas as normas de
seguranca em vigor.

9.9. Para aprovacao do PTO e inicio do Estagio 2 da Fase I-A, sao
necessarias:

a)A conformidade da declaracao de ratificacao do Manual de
Operacoes do Aerédromo - MOPS, nos termos do Anexo 5;

b)A aprovacdo do COMITE DE TRANSICAO;
c) A aprovacao do programa de treinamento descrito no PTO;

d)A comprovacdao da contratacdo dos seguros referentes as
atividades operacionais do AEROPORTO.

9.10. Em caso de nao aprovacao do PTO, deverao ser observados os mesmos
prazos de entrega e aprovacao de novo PTO.

a) O procedimento acima nao prorroga, suspende nem altera os
demais prazos previstos no CONTRATO e em seus ANEXOS.

b)Em caso de n&do aprovacado do PTO, a CONCESSIONARIA deverd ser
instruida sobre os pontos que deverao ser alterados/complementados.

9.11. ESTAGIO 2 DA FASE I-A
9.12. A partir da aprovacao do PTO terd inicio o Estagio 2 da Fase I-A.
9.13. O Estdgio 2 da transferéncia do COMPLEXO AEROPORTUARIO terd

duracdo minima de 15 (quinze) dias e maxima de 90 (noventa) dias.
9.14. Os objetivos do Estagio 2 da Fase I-A sao:

a)permitir & CONCESSIONARIA obter e preparar 0S recursos
necessarios para a prestacao dos servicos previstos no CONTRATO,
incluindo o treinamento e a mobilizacao da mao-de-obra e a aquisicao
dos itens de estoque necessarios para iniciar a assuncao das
atividades do COMPLEXO AEROPORTUARIO;

b) minimizar qualquer efeito adverso da transferéncia dos servigos
para a CONCESSIONARIA; e

c)assegurar a disponibiidade de informacdes e procedimentos
necessarios para que as PARTES assumam suas responsabilidades e
direitos descritos no CONTRATO.

9.15. Durante o Estagio 2, o operador atual mantera a responsabilidade pela
operacdo do COMPLEXO AEROPORTUARIO, com acompanhamento direto da
CONCESSIONARIA, que, dentre outras atividades, deverd aprovar as decisdes
gerenciais do atual operador, em um regime de operacao assistida, conforme
previsto no Anexo 5. Para tanto, a CONCESSIONARIA deverd estabelecer uma equipe
de transicao com responsaveis diretos pelo acompanhamento das principais areas
funcionais.

a)Neste Estdgio, a equipe de transicdo da CONCESSIONARIA
trabalhard em conjunto com o COMITE DE TRANSICAO e com todas as
pessoas que este indicar, de forma a coordenar de maneira
transparente o inicio de suas atividades e dos servicos de operacao.

9.16. A CONCESSIONARIA desfrutara de livre acesso a todas as instalacdes do



COMPLEXO A,EROPORTUARIO e serao designados espacos fisicos para que a
CONCESSIONARIA possa realizar os trabalhos e atividades da transicao.

a)Durante o Estdgio 2, a CONCESSIONARIA deverd realizar amplo
processo de auditoria para se familiarizar completamente com as
operacdes, a estrutura organizacional, os detentores de contrato de
cessao de espaco no AEROPORTO integrantes do COMPLEXO
AEROPORTUARIO e com os USUARIOS.

9.17. Até a transferéncia das operacdes para a CONCESSIONARIA, com o final
do Estagio 2, o atual operador é responsavel pela guarda dos bens do AEROPORTO.

9.18. As despesas e receitas incidentes sobre as atividades do COMPLEXO
AEROPORTUARIO relativas ao Estagio 2 serdo de responsabilidade do atual operador,
ressalvadas as despesas da CONCESSIONARIA referentes as obrigacbes para a
elaboracao e cumprimento do PTO.

9.19. Caberd & CONCESSIONARIA, durante o Estdgio 2, notificar todas as
pessoas fisicas e juridicas que possuam contratos celebrados com o operador
aeroportuario que envolvam a utiizacdgo de espacos no COMPLEXO
AEROPORTUARIO, informando sobre a sua sub-rogac&o integral nos contratos.

9.19.1. A partir do 12 (primeiro) més seguinte ao término do Estdgio 2,
os valores devidos em decorréncia dos contratos de que trata a
subcldusula 9.19 supra deverao ser pagos a CONCESSIONARIA.

9.20. Cabera ao atual operador, durante o Estagio 2, notificar os seus
prestadores de servicos de que seus contratos serao rescindidos a partir do 1¢
(primeiro) més seguinte ao término do Estagio 2, sendo o referido operador o
responsavel pela implementacao de todas as medidas necessarias a rescisao dos
respectivos contratos.

9.21. Durante o Estagio 2 da Fase I-A, os empregados do atual operador
aeroportuario alocados no AEROPORTO continuarao na condicao de contratados do
respectivo operador, conforme estrutura organizacional vigente, ndao cabendo a
CONCESSIONARIA qualquer despesa relativa a estes empregados. O atual operador
devera apenas informar os custos trabalhistas e previdencidrios do respectivo
AEROPORTO a CONCESSIONARIA.

9.22. O Estagio 2 serd considerado como concluido quando satisfeitas a
seguinte condicao:

a) obtencao de declaracao ou manifestacao do PODER CONCEDENTE
informando sobre o recebimento do Programa de Seguranca
Aeroportudria (PSA), conforme previsto na subcldusula 3.9.3 do Anexo
5, com todos os itens previstos e necessarios a sua Composicao, nos
termos da regulamentacao vigente, para fins de aprovacao preliminar
de conformidade do PSA, nos termos do Anexo 5.

9.23. O final do Estagio 2 e o inicio do Estagio 3 da Fase I-A ocorrerdo na data
de assinatura do TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA E DE PERMISSAO DE USO DE
ATIVOS.

9.24. ESTAGIO 3 DA FASE I-A

9.25. No Estagio 3, a CONCES$IONARIA assumird responsabilidade pela
operacao do COMPLEXO AEROPORTUARIO, sendo a responsavel por todas as
despesas e receitas incidentes sobre as atividades do COMPLEXO AEROPORTUARIO.

9.26. No Estdgio 3, a CONCESSIONARIA conduzird todas as atividades
funcionais do AEROPORTO, incluindo a gestao de recursos humanos e capacitacao



de empregados, programas de seguranca e vigilancia, programas de operacao e
manutencao do sitio aeroportuario, programas de administracdo e financas,
operacao comercial e interacao e comunicacao com o0s demais entes envolvidos no
dia a dia do AEROPORTO (i.e. USUARIOS, lojistas, agentes governamentais, etc.).

9.27. No Estagio 3, a CONCESSIONARIA deverd apresentar o PGl ao PODER
CONCEDENTE, nos termos do PEA, sendo obrigatéria a observancia pela
CONCESSIONARIA, na elaboracdo do PGlI, de todos os itens previstos no PEA, assim
como as datas de conclusao dos investimentos.

a) Os valores previstos no EVTE para os investimentos e itens
previstos no PEA sao meramente estimativos e referenciais, nao
vinculando quer a CONCESSIONARIA, quer o PODER CONCEDENTE,
para qualquer fim, inclusive reequilbrio econdmico-financeiro, a
excecao do quanto expressamente previsto neste CONTRATO

9.28. O Estdgio 3 sera considerado como concluido quando aprovado o PGl
pelo PODER CONCEDENTE, o que ndo podera ultrapassar o prazo de 12 (doze)
meses da DATA DE EFICACIA.

a) A CONCESSIONARIA deverd apresentar o PGl no Estagio 3 em prazo
nao superior a 180 (cento e oitenta) dias da DATA DE EFICACIA.

9.29. FASE I-B

9.30. Encerrado o Estagio 3 da Fase I-A, terd inicio a Fase I-B do CONTRATO,
na qual a CONCESSIONARIA deverd realizar todos os INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS previstos no PEA, em conformidade com o PGl aprovado pelo
PODER CONCEDENTE, para adequacao da infraestrutura e recomposicao total do
nivel de servico, bem como para prestacdo de SERVICO ADEQUADO aos USUARIOS.

9.31. Em até 60 (sessenta) dias contados do encerramento da Fase I-A, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar para aprovacdo prévia do PODER
CONCEDENTE, obedecida a regulacao sobre o tema, o ANTEPROJETO e o
cronograma de execucao dos investimentos de ampliacao e adequacao da
infraestrutura do AEROPORTO qualificados como INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, a
serem realizados dentro do prazo da Fase I-B.

9.32. O ANTEPROJETO devera ser elaborado de forma a atender os indices e
as especificacdes constantes do PEA, devendo conter os elementos necessarios e
suficientes, com grau de precisao adequado, para caracterizar as obras e servicos a
serem realizados, permitindo a avaliacdo do método aplicado e do prazo de realizacao
do investimento.

9.33. No prazo maximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento de toda a
documentacao necessaria, 0 PODER CONCEDENTE concluira a analise e aprovacao
do ANTEPROJETO, podendo emitir decisdes para autorizacdes parciais de construcao
durante o periodo de andlise.

a) A aprovacao do ANTEPROJETO pelo PODER CONCEDENTE nao exclui
a necessidade de sua alteracao posterior para eventual adequacao aos
requisitos constantes do CONTRATO, legislacao e regulamentacao do
setor, somente sendo cabivel a recomposicao do equilibbrio econémico-
financeiro nas situacGes previstas na subclausula 17.2 deste
CONTRATO.

b) O ANTEPROJETO deve ser compativel com as agbes previstas para o
COMPLEXO AEROPORTUARIO no PGlI e nos demais planos e
programas existentes para o AEROPORTO.



c) Caso o ANTEPROJETO né&o seja aprovado, a CONCESSIONARIA terd
novo prazo, a ser fixado pelo PODER CONCEDENTE, para reapresenta-
lo com as adequacdes necessarias.

9.34. No prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a aprovacdo do ANTEPROJETO,
a CONCESSIONARIA devera iniciar as obras para a ampliacao do AEROPORTO, nos
termos deste CONTRATO.

a)A CONCESSIONARIA deverd submeter ao PODER CONCEDENTE
todas as alteracbes do ANTEPROJETO, posteriores a sua aprovacao
inicial, para fins de andlise e prévia aprovacao

9.35. No prazo de 90 (noventa) dias antes da data pretendida pela
CONCESSIONARIA para inicio da operacdo das novas estruturas do AEROPORTO, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar a revisdo dos manuais de operacdes existentes
com a inclusao das novas instalacdes no AEROPORTO, para aprovacao do PODER
CONCEDENTE e da ANAC, conforme disposto em regulamentacao especifica vigente,
para fins de certificacao aeroportuaria.

9.36. A CONCESSIONARIA deverd entregar o projeto as built das novas
instalacdes para o PODER CONCEDENTE e a ANAC, para fins de cadastramento.
9.37. A Fase |-B do CONTRATO tera duracao maxima de 3 (trés) anos a partir

da data de inicio da Fase I-B, sendo considerada concluida quando o PODER
CONCEDENTE atestar a realizacao de todos os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS pela
CONCESSIONARIA.

a) Eventuais atrasos ocorridos nesta Fase I-B, diretamente decorrentes
da acao ou omissao do PODER CONCEDENTE e/ou de 6rgao e
entidades da Administracdo Publica federal, estadual ou municipal,
serao acrescidos aos prazos previstos para a realizacao desta Fase I-
B, sem alterar, entretanto, o prazo de duracao contratual.

9.38. O término da Fase I-B e o inicio da Fase Il do CONTRATO ocorrerao na
data de assinatura do TERMO DE ACEITACAO DEFINITIVA E DE PERMISSAO DE USO
DE ATIVOS, que também servird como inventéario dos bens da CONCESSAO, devendo
ser mantido atualizado pela CONCESSIONARIA, por todo o prazo de vigéncia deste
CONTRATO.

9.39. FASE Il

9.40. Apéds o término da Fase I-B, terd inicio a Fase Il do CONTRATO, em que a
CONCESSIONARIA deverd cumprir integralmente a obrigacdo de manter o nivel de
servico estabelecido no PEA, bem como o0s investimentos necessarios para
ampliacao, conservacao e manutencao e exploracao da infraestrutura integrante do
COMPLEXO AEROPORTUARIO, conforme especificacdes do PEA.

9.41. Eventuais receitas ou despesas que tenham sido atribuidas
indevidamente & CONCESSIONARIA ou ao antigo operador durante a Fase | do
CONTRATO, quer por problemas operacionais, quer por auséncia de coincidéncia nas
datas de apuracdo, deverdo ser objeto de acerto de contas entre CONCESSIONARIA
e antigo operador.

a) A PARTE interessada devera pleitear o acerto de contas em até 60
(sessenta) dias contados do inicio da Fase Il do CONTRATO, sob pena
de perda do direito de pleitear o acerto de contas, instruindo o pedido
com os documentos que comprovem o efetivo dispéndio dos recursos
e esclarecam sua destinacao, como notas fiscais e outros documentos
que cumpram o mesmo fim, assim como devem estar acompanhados
de justificativa elucidando o motivo para tal receita ou despesa ter sido



considerada indevida.

b)O acerto de contas devera ser concluido pelas PARTES no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentacdo dos
respectivos pleitos.

c)Nao havendo acerto entre as partes, a disputa podera ser
encaminhada aos mecanismos de solucdo de controvérsias previstos
na CLAUSULA 39, CLAUSULA 40 e na CLAUSULA 41 deste CONTRATO.

9.42. Durante a Fase Il, o AEROPORTO deverd atender as especificacdes de
operacao dispostas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacao e
regulamentacao aplicaveis.

9.43. Adicionalmente aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS previstos no PEA,
também s&o considerados como INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS aqueles
necessarios a manutencao dos padrdes operacionais minimos, aqui entendidos como
aqueles que visam garantir condicdes minimas de utilizacao do AEROPORTO, como:
os terminal de passageiros livres de infitracdes, manchas e desgastes nas pinturas
de paredes e forro; sinalizacao e iluminacao minimas das vias de acesso de veiculos
ao TPS, estacionamento de veiculos e outros setores que envolvam a movimentacao
de passageiros e/ou usuarios no lado terra do AEROPORTO.

10. CLAUSULA 10.BENS DA CONCESSAO
10.1. Sao reversiveis:

a) 0s bens repassados & CONCESSIONARIA pelo Poder Publico, exceto
0S que tiveram o seu desfazimento realizado, nos termos do item 10.7;

b)o sitio aeroportuario e suas edificacdes, instalacdes, obras civis e
benfeitorias nele localizadas;

c)as magquinas, 0s equipamentos, os bens de informatica, os
aparelhos, os utensilios, os instrumentos, os veiculos e os méveis;

d)os softwares utiizados na prestagao dos servicos objeto da
CONCESSAO; e

10.1.d.1. No caso de softwares de propriedade de terceiros, a
CONCESSIONARIA deverd assegurar a sua plena operacdo e
manuteng¢ao por um prazo de pelo menos 120 (cento e vinte) dias
apds a transferéncia das atividades a novo operador do
AEROPORTO, resguardado o seu direito de indenizacao em
relacao aos custos incrementais.

e)as licengas ambientais, os projetos de obras executadas pela
CONCESSIONARIA e 0s manuais técnicos vigentes;

f) todos os bens imoéveis e quaisquer benfeitorias localizados no
COMPLEXO AEROPORTUARIO; e

g)todos os bens modveis utilizados no processamento de passageiros,
aeronaves ou cargas.

10.2. Ndo sao reversiveis os bens e sistemas adquiridos pela
CONCESSIONARIA utilizados exclusivamente em atividades administrativas.
10.3. Os BENS REVERSIVEIS decorrentes de investimentos realizados pela

CONCESSIONARIA deverdo ser amortizados no prazo da CONCESSAO, nos termos
da regulacao vigente.



10.4. O TERMO DE ACEITACAO DEFINITIVA E DE PERMISSAO DE USO DE
ATIVOS servird como inventario dos bens da CONCESSAO, devendo ser atualizado
pela CONCESSIONARIA e enviado ao PODER CONCEDENTE a cada 12 (doze) meses
contados da data de sua assinatura.

10.5. O inventdrio dos bens que compdem o patrimbénio do Aeroporto de
Pampulha - Carlos Drummond de Andrade (SBBH), serd fornecido pela Infraero,
conforme consta no Art. 52 da PORTARIA N2 64, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

10.6. Do Desfazimento dos Bens da Concessao

10.7. Ficam previamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE a alienagao ou
doacao de bens mdbveis reversiveis inadequados ou inserviveis a CONCESSAO,
observado o disposto nas subcldusulas 10.7.a e 10.8.

a)A CONCESSIONARIA deverd solicitar autorizacdo prévia para
alienacao de bens moveis considerados reversiveis nos seguintes
Casos:

10.7.1.1. risco de extincdo antecipada da CONCESSAO;
10.7.1.2. nos Ultimos 02 (dois) anos da CONCESSAOQ; ou

10.7.1.3. em eventuais casos definidos em regulamentacao
especffica.

10.8. A CONCESSIONARIA fica obrigada a manter, em estado adequado de
funcionamento, conservacdo e seguranca, até o término da CONCESSAO, todos os
BENS REVERSIVEIS, obrigando-se a substitui-los sempre que por desgaste, avaria ou
obsolescéncia se mostrem inadequados ou inserviveis aos fins a que se destinam.

10.9. Fica expressamente autorizada a CONCESSIONARIA a proposicdo, em
nome proprio, de medidas judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos bens
integrantes a CONCESSAO e das areas do COMPLEXO AEROPORTUARIO.

10.10. No caso de extingao antecipada da CONCESSAO, os recursos auferidos
pela CONCESSIONARIA em decorréncia das alienacdes de bens repassados pelo
Poder PUblico serao descontados do valor de eventual indenizacao.

10.11. Da Reversao dos Bens

10.12. Com o advento do termo do CONTRATO DE CONCESSAOQ, reverterdo ao
PODER CONCEDENTE todos os BENS REVERSIVEIS, nos termos deste CONTRATO e
da regulamentacao aplicavel.

10.13. Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE deverao estar em
condigcbes adequadas de conservagao e funcionamento, para permitir a continuidade
dos servicos que eram objeto da CONCESSAO.

10.14. Em qualquer hipétese de extingdo contratual antecipada, o calculo do
valor da indenizac&o por investimentos em BENS REVERSIVEIS ndo amortizados serd
feito com base nos valores do custo de aquisicdo dos BENS REVERSIVEIS, liquidos de
tributos recuperaveis e adquiridos ou formados em consonancia com as obrigacdes
assumidas pela CONCESSIONARIA.

a) A data base do calculo da indenizacao sera a data de assungao das
operacdes do AEROPORTO pela CONCESSIONARIA, conforme a
subclausula 9.24.

b) A aplicacdo da amortizagdo terd inicio no momento em que o bem se
encontrava disponivel para uso até o més da extingdo do CONTRATO.

c)No caso de bens indenizdveis decorrentes de contratos com



PARTES RELACIONADAS, sera realizada avaliacao dos termos e
condicOes dos contratos, seus aditivos e de sua execucao.

10.14.c.1. Caso seja caracterizado que houve transferéncia de
recursos em condicdes nao equitativas de mercado, os valores
acima das condicdes equitativas de mercado nao serao
considerados para indenizacdo, sem prejuizo de outras
providéncias cabiveis, devendo ser assegurado o contraditério e a
ampla defesa para a parte controversa, de forma apartada.

10.15. Nos casos de caducidade ou faléncia da CONCESSIONARIA, deverdo ser
observadas as regras dos subitens desta subclausula, conforme seguem.

a) Nao serao indenizados valores referentes a:
10.15.a.1. margem de construcao;

10.15.a.2. adiantamento a fornecedores por servicos nao
realizados;

10.15.a.3. créditos tributdrios, observado o disposto na
subcldusula 10.15.d);

10.15.a.4. bens e direitos cuja cessao gratuita ao PODER
CONCEDENTE esteja determinada neste CONTRATO; e

10.15.a.5. investimentos manifestamente voluptuarios.

b)Os custos de financiamentos relativos a investimentos indenizaveis
serao capitalizados, para fins de indenizacao, até o limite da taxa Selic
vigente a época da construcao.

c) Custos de financiamentos mencionados na subcldusula anterior
somente poderao ser capitalizados até a data prevista contratualmente
para disponibilizacdo da infraestrutura a operacao.

d)Créditos tributdrios recuperaveis serao indenizados caso a
CONCESSIONARIA comprove que sua origem se deu em razdo de
investimentos indenizdveis e que nao ha possibiidade de sua
recuperacao.

e) Custos diretamente relacionados com desapropriacbes serao
indenizados, descontados da respectiva amortizacao, calculada na
forma do art. 52, § 1¢ da Resolucao ANAC n2 533, de 7 de novembro
de 20109.

f) Serao aplicados aos valores do custo de aquisicao dos BENS
REVERSIVEIS:

10.15.f.1.atualizacao pelo IPCA, desde a data em que o bem se
encontrava disponivel para uso até a data de assungao das
operacdes do AEROPORTO pela CONCESSIONARIA; e

10.15.f.2.amortizacao considerando a vida util e o padrao de
consumo dos beneficios econ6micos dos bens, realizados e
projetados.

g)A amortizacdo dos BENS REVERSIVEIS relativos ao sitio
aeroportuario e suas edificacdes, instalacdes, obras civis e benfeitorias
nele localizadas considerara a capacidade da infraestrutura existente e
os valores histéricos e estimativas de movimentacao de passageiros e
cargas, realizadas segundo as melhores praticas de mercado.



h)A amortizacdo dos BENS REVERSIVEIS relativos a maquinas,
equipamentos, bens de informdtica, aparelhos, utensilios,
instrumentos, veiculos e méveis, bem como softwares utilizados na
prestacdo dos servicos objeto da CONCESSAO, serd realizada pelo
método linear.

i) As vidas Uteis consideradas para o calculo das Taxas de
Amortizacao serao:

10.15.i.1. para os BENS REVERSIVEIS relativos ao sitio
aeroportuario e suas edificacdes, instalacbes, obras civis e
benfeitorias nele localizadas, o prazo final da CONCESSAO, com
excecao dos investimentos que tenham sido realizados com
intencao de uso para prazo determinado, os quais terao vida util
restrita ao periodo de tempo previsto originalmente para
utilizacao;

10.15.i.2. para os BENS REVERSIVEIS relativos a maquinas,
equipamentos, bens de informatica, aparelhos, utensilios,
instrumentos, veiculos e méveis, bem como softwares utilizados
na prestacdo dos servicos objeto da CONCESSAO:

10.15.i.2.1. mdveis e utensilios: 12 (doze) anos:
10.15.i.2.2. veiculos: 7 (sete) anos:

10.15.i.2.3. equipamentos em geral, incluindo elevadores,
esteiras e sistemas de bagagens: 10 (dez) anos;

10.15.i.2.4. bens de informatica: 7 (sete) anos: e
10.15.i.2.5. softwares: 5 (cinco) anos.

10.15.i.3. A CONCESSIONARIA poderd apresentar laudo que
fundamente a utilizacdo de vida util distinta para categorias de
bens nao previstos na subcldusula 10.15.i.2.

10.15.i.4. Para as licencas ambientais, os projetos de obras
executadas pela CONCESSIONARIA e o0s manuais técnicos
vigentes, a amortizacdo e a vida util do bem serao definidas no
caso concreto, considerando o prazo originalmente previsto para
utilizacao do bem.

CAPITULO III - DIREITOS E DEVERES

11. CLAUSULA 11.DIREITOS E DEVERES DA CONCESSIONARIA

11.1. _ Sao direitos e deveres da CONCESSIONARIA durante todo o prazo da
CONCESSAO:

11.2. Direitos e Deveres Gerais

a) Cumprir e fazer cumprir integralmente o CONTRATO, em
conformidade com as disposicdes legais e regulamentares, e ainda as
determinacdes do PODER CONCEDENTE e da ANAC, na condicao de
ente regulador, editadas a qualquer tempo;

11.2.a.1. A CONCESSIONARIA responde com exclusividade
perante o PODER CONCEDENTE pelo cumprimento do CONTRATO
DE CONCESSAO e dos normativos aplicdveis a operador
aeroportuario de aerédromo civil publico.



11.2.a.2. A CONCESSIONARIA ndo poderd se eximir do
cumprimento, total ou parcial, das obrigacdes decorrentes deste
CONTRATO, tampouco podera justificar qualquer atraso ou
irregularidade na execucao de seu objeto em razao da
contratacado de terceiros para assisténcia técnica a sua realizagao.

b) Atender as exigéncias, recomendacdes ou observacdes feitas pelo
PODER CONCEDENTE, conforme os prazos fixados em cada caso;

c) Cumprir determinacdes legais quanto a legislacdao trabalhista,
previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho, concernentes aos
seus empregados e terceirizados;

d)Manter, durante a execucao do CONTRATO, no que for aplicavel,
todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas no LEILAO;

e) Manter para todas as atividades relacionadas a execucao de servicos
de engenharia e arquitetura, a regularidade perante seus respectivos
Conselhos Profissionais, inclusive para os terceiros contratados;

f) Manter, em bom estado de funcionamento, conservacao e
seguranga, as suas expensas, 0S bens necessarios a prestacao dos
servicos que integram a CONCESSAO, durante a vigéncia do
CONTRATO;

g)Assumir integralmente os CONTRATOS que envolvam a cessao de
espacos no COMPLEXO AEROPORTUARIO, conforme as condicdes
contratadas, mediante sub-rogacao integral dos seus direitos e
deveres;

11.2.9.1. A partir da assinatura do CONTRATO DE CONCESSAO, a
celebracao de novos contratos, bem como a renovacao e/ou
aditamento de contratos existentes entre o antigo operador e
terceiros para contratacao de servicos ou autorizacao de
atividades comerciais, deverao ser encaminhados para aprovacao
da CONCESSIONARIA, incluindo os contratos com renovacao
e/ou aditamento em andamento.

11.2.9.2. Nao serao sub-rogados os contratos celebrados pelo
antigo operador aeroportudrio em desacordo com o presente
CONTRATO.

h)Aderir as campanhas educativas, informativas, operacionais e
outras, limitadas ao AEROPORTO operado e areas vinculadas a
CONCESSAO, em consonancia e de acordo com as diretrizes da ANAC
e do COMAER;

i) Dispor de equipamentos, acessorios, recursos humanos e materiais
necessarios a prestacao dos servicos;

j) Executar servicos e programas de gestao, bem como fornecer
treinamento a seus empregados, com vistas a melhoria dos servicos e
a comodidade dos usuarios, dentre eles:

11.2.j.1. implantar um Sistema de Gestao Ambiental (SGA) em sua
organizacao, associado a metas graduais de qualidade ambiental;

11.2.j.2. capacitar e alocar os recursos humanos necessarios, de
modo a agregar boas praticas ambientais a atividade
aeroportuaria;

11.2.i.3. atender os indicadores associados as atividades do item



9 da ISO 14.001: 2015;
11.2.j.4. implantar PCA - Plano de Controle Ambiental;

11.2.j.5. implantar PGAO - Plano de Gestao Ambiental da
Operacao.

k) Responder pelo correto comportamento e eficiéncia de seus
empregados e de terceiros contratados, providenciando o uso de
uniforme nas funcdes e condicbes em que forem exigidos, bem como
o porte de crachd indicativo das funcdes exercidas;

) Manter em dia o inventario e o registro dos bens vinculados a
presente CONCESSAO;

mManter para todas as atividades relacionadas a execucao de servicos
de engenharia, a regularidade perante o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA;

n) Efetuar pagamento de multas de qualquer natureza, respeitado o
contraditério e ampla defesa, e da Taxa de Fiscalizacao de Aviacao Civil
- TFAC, em favor da ANAC.

o)A CONCESSIONARIA, quando citada ou intimada de qualquer acdo
judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em
responsabilidade do PODER CONCEDENTE e/ou da operadora anterior
a assinatura deste CONTRATO, devera imediatamente informar ao
PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais,
bem como envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses
comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com esse
objetivo, sob pena de perda de eventual direito ao ressarcimento. Fica
facultado ao PODER CONCEDENTE valer-se de qualquer instrumento
processual de intervencao de terceiros.

p) Participar de eventuais procedimentos licitatérios cujo objeto
apresente ligacao e interesse direto com o objeto da presente
CONCESSAO, tais como licitacdes para alienacdo de areas ndo incluidas
no sitio aeroportudrio, passiveis de aproveitamento pela
CONCESSIONARIA para exploracdo comercial.

g) Responsabilizar-se pela assinatura e atendimento de compromissos
assumidos em Termos de Ajustamento de Conduta - TAC ou
instrumentos congéneres, firmados com érgdos competentes, a partir
da DATA DE EFICACIA, no que diz respeito aos atos comissivos ou
omissivos da CONCESSIONARIA na execucdo do objeto deste
CONTRATO.

11.3. Prestacao dos Servicos

a) Assegurar a adequada prestacao do servico concedido, conforme
definido no artigo 6.2 da Lei federal n? 8.987/95, valendo-se de todos
0S meios e recursos a sua disposicao, incluindo, e ndo se limitando, a
todos os investimentos em futuras expansdes, necessarios para a
manutencao dos niveis de servico, conforme a demanda existente e de
acordo com o estabelecido no PEA, na forma e prazos previstos no
referido ANEXO;

b) Executar servicos e programas de gestao, bem como fornecer
treinamento a seus empregados, notadamente aqueles dedicados ao
atendimento ao publico, com vistas a melhoria dos servicos e a



comodidade dos USUARIOS com o objetivo de atendimento do PEA;

c) Atender e fazer atender, de forma adequada, o publico em geral e os
USUARIOS, em particular;

d)Caberd & CONCESSIONARIA definir as responsabilidades,
procedimentos e requisitos minimos de qualificacao para a equipe
dedicada ao atendimento aos USUARIOS.

e) Manter um sistema de atendimento fisico e eletrénico ao USUARIO e
uma ouvidoria para apurar reclamacdes relativas a execucao do
CONTRATO;

f) Executar todos os servicos, controles e atividades relativos ao
CONTRATO, com zelo e diligéncia, utiizando as melhores técnicas
aplicaveis a cada uma das tarefas desempenhadas;

g)Elaborar e implementar esquemas de atendimento a situacdes de
emergéncia que envolvam os USUARIOS do AEROPORTO, observando-
se todos os normativos pertinentes ao setor, mantendo disponiveis,
para tanto, recursos humanos e os materiais necessarios;

11.4. Atividades Operacionais

a) Obter a prévia aprovacao do PODER CONCEDENTE e, quando
exigido na regulamentacao vigente a época do fato, da ANAC, para os
projetos, planos e programas relativos a ampliacao e operacao do
AEROPORTO, na forma do CONTRATO e da regulamentacao;

b) Providenciar todas as licencas ou complementacao das licencas,
inclusive ambientais, necessarias para a execucao das obras do
AEROPORTO junto aos drgaos publicos das esferas municipal, estadual
e federal devendo observar as condicionantes previstas nas licencas
ambientais obtidas pelo PODER CONCEDENTE e as novas exigéncias
dos oOrgaos ambientais decorrentes do projeto adotado pela
CONCESSIONARIA;

¢) Cumprir integralmente com as condicionantes ambientais e medidas
compensatérias das licencas ambientais do AEROPORTO, inclusive
com novas exigéncias solicitadas pelos érgaos ambientais;

d)Custear e implementar as condicionantes ambientais, medidas
compensatérias e programas ambientais constantes das licencas
prévias, de instalacdo, de operacao e de regularizacdao do
AEROPORTO, quando tais exigéncias nao estiverem relacionadas com
a recuperacao de passivos ambientais nao conhecidos e cujo fato
gerador seja anterior a data de publicacao do EDITAL, assim como com
novas exigéncias eventualmente solicitadas pelos 6rgaos ambientais,
observado o disposto na subcldusula 17.2.q) deste CONTRATO;

e) Responsabilizar-se pelas renovacdes e aditamentos de todas as
licencas, inclusive ambientais, necessarias para a plena operacao do
AEROPORTO, durante a vigéncia deste CONTRATO.

f) Coordenar-se com os 6rgaos de controle do espaco aéreo para
garantir a capacidade do sistema de pistas necessaria as suas
operacoes;

g)Informar previamente aos USUARIOS sobre o cronograma das
obras a serem realizadas no COMPLEXO AEROPORTUARIO, a fim de
assegurar a previsibilidade sobre o funcionamento da infraestrutura;



h) Efetuar consulta prévia ao DECEA sempre que pretender realizar
alteracao na infraestrutura aeroportudria que possa afetar as
atividades de controle do espaco aéreo;

i) Efetuar consulta prévia ao COMAER sempre que pretender utilizar as
areas definidas como especiais, em que se encontram instalados os
Destacamentos de Controle do Espaco Aéreo (DTCEA), radares e
demais equipamentos de auxilios a navegacao aérea;

J) Autorizar o acesso de servidores, ou agentes terceirizados de
0rgaos publicos, responsaveis por atividades nas dareas do sitio
aeroportuario, observada a regulamentacao vigente;

k) Notificar os 6rgaos governamentais de imigracdao e alfandega
competentes caso a CONCESSIONARIA venha a conceber operacdo
internacional no AEROPORTO, com antecedéncia minima de 120 (cento
e vinte) dias da operacao pretendida.

) Considerar no planejamento e realizacao de suas operacdoes a
integracao do AEROPORTO com o sistema aeroportuario brasileiro, em
caso de emergéncia, contingéncia, indisponibilidade ou inviabilidade da
operacao por qualquer motivacao ou fato gerador.

11.5. Prestacao de Informacoes

a) Durante todo o prazo da CONCESSAO, e sem prejuizo das demais
obrigacdes de prestar as informacdes estabelecidas neste CONTRATO
ou na legislacdo aplicdvel, a CONCESSIONARIA obriga-se a prestar
informacodes e esclarecimentos requisitados pelo PODER CONCEDENTE
e/ou pela ANAC, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, a todas
as dependéncias do AEROPORTO;

b)Informar & populacdo e aos USUARIOS em geral, sempre que
houver alteracao das TARIFAS praticadas, o novo valor e a data de
vigéncia, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia a efetiva
implementacao.

c) Disponibilizar e manter atualizadas, de forma acessivel, em seu sitio
eletronico, para fins de livre acesso e consulta pelo publico em geral, as
tabelas vigentes com os valores tarifarios adotados;

d)Apresentar anualmente ao PODER CONCEDENTE, até o dia 15
(quinze) de maio do exercicio subsequente, relatério contendo as
informacdes da CONCESSAO, nos termos deste CONTRATO, contendo
todas as informacdes previstas no PEA, bem como as estatisticas de
trafego e o numero de passageiros e aeronaves processados no
periodo, observada a Resolucao ANAC n? 464, de 22 de fevereiro de
2018 e a Portaria ANAC n? 1.017/SRA/SIA, de 26 de margo de 2018,
ou normas que vierem a substitui-las.

e) Manter o PODER CONCEDENTE, SAC e ANAC, conforme o caso,
informados sobre toda e qualquer ocorréncia em desconformidade
com a operacao adequada do AEROPORTO, assim considerado o nao
atendimento ao estabelecido no PEA ou eventual descumprimento de
norma legal ou regulamentar do setor.

f) Reportar por escrito ao PODER CONCEDENTE e, quando o caso, a
ANAC, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), qualquer ocorréncia
ou acidente que afete a seguranca do AEROPORTO,
independentemente de comunicacdo verbal, telefénica ou via correio



eletrénico, que deve ser imediata.

g)Disponibiizar ao PODER CONCEDENTE todos e quaisquer
documentos e informacdes pertinentes & CONCESSAO, inclusive
contratos e acordos de qualquer natureza, firmados com terceiros,
facultando a fiscalizacao e a realizacao de auditorias.

h)Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE das condicdées do
financiamento e dos instrumentos juridicos que assegurem a execugao
do objeto da CONCESSAO.

i) Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE das alteracdes das
condicdes de qualquer financiamento referido na subcldusula 11.5.h),
assim como da contratacao de qualquer novo financiamento, sendo
vedada:

11.5.i.1. a concessao de empréstimos, financiamentos e/ou
qgualquer outra forma de transferéncia de recursos para seus
acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto a transferéncia
de recursos a titulo de distribuicao de dividendos, juros sobre
capital préprio e/ou pagamentos pela contratacdo de obras e
servicos, celebrada em condicdes equitativas ao mercado e
observadas as disposicoes deste CONTRATO;

11.5.i.2. a prestacao de fianca, aval ou qualquer outra forma de
garantia em favor de suas PARTES RELACIONADAS e/ou
terceiros.

j) Manter atualizado arquivo técnico contendo projetos as built,
manuais, garantias e documentacdes técnicas de todas as estruturas,
equipamentos e sistemas do AEROPORTO;

k) Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer
evento que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo
cumprimento das obrigacdes previstas no CONTRATO e que possa
constituir causa de intervencao, caducidade da CONCESSAO ou, ainda,
rescisao do CONTRATO;

) Dar conhecimento PODER CONCEDENTE de toda e qualquer
situacao que corresponda a fatos que alterem, de modo relevante, o
normal desenvolvimento da prestacao do servico, apresentando, por
escrito e no prazo minimo necessario, relatério detalhado sobre esses
fatos incluindo, se for o caso, contribuicao de entidades especializadas
externas & CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou em curso
para superar ou sanar os fatos referidos;

m)Os relatérios e informacdes previstos nos subitens anteriores e os
demais necessarios ao cdlculo da NOTA DO QID, deverdao integrar
bancos de dados em base informatica, ao qual serd assegurado
acesso irrestrito, em tempo real, pelo PODER CONCEDENTE, ou a
quem este indicar.

11.5.m.1. A CONCESSIONARIA deverd implantar, no decorrer dos
6 (seis) primeiros meses da Concessao, um sistema
informatizado on line, que devera prever acesso/conexao via web
de forma que todos os dados operacionais, de manutencao,
comerciais e financeiros estejam disponiveis para a fiscalizacao.

11.5.m.2. O sistema deverd fornecer em tempo real todas as
informacdes que vao auxiliar no calculo da NOTA DO QID, além de



fornecer acesso as informacdes geradas pelo Centro de Controle
Operacional da CONCESSIONARIA e imagens das cédmeras em
todas as areas publicas e vias de trafego, na forma que o PODER
CONCEDENTE definir.

11.5.m.3. As informagOes a serem disponibilzadas deverao ser
definidas entre PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA no
periodo de desenvolvimento do Sistema.

11.5.m.4. Todos os relatérios disponibilizados no sistema deverao
possuir certificacao digital.

11.5.m.5. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelas despesas
incorridas para disponibilizar o sistema descrito acima.

11.5.m.6. Este sistema serd uma importante ferramenta que
faciitard tanto a gestdo da CONCESSIONARIA, quanto as
atividades do PODER CONCEDENTE na execucao da fiscalizacao
da Concessao.

11.6. Investimentos

a) Executar os investimentos e servicos de sua responsabilidade, nos
termos do PEA e do PGI, observando, ainda, os prazos fixados no
CRONOGRAMA FISICO-EXECUTIVO;

b)Manter o atendimento integral ao nivel de servico estabelecido no
PEA ao longo de toda a Fase lI;

c) Atender as Especificacdes Minimas da Infraestrutura Aeroportuaria
estabelecidas no PEA ao longo de toda a Fase ll;

d) Dispor de todos os materiais, equipamentos, acessdrios e recursos
humanos necessarios a perfeita operacao dos servicos concedidos;

e) Realizar os investimentos e/ou acdes operacionais necessarias para
prover a capacidade adequada para o atendimento dos USUARIOS
durante toda a Fase Il, em especial nas infraestruturas, sistemas e
instalacdes de terminais de AVIACAO GERAL, pétios de aeronaves,
sistema de pistas de pouso e decolagem, sistema de pistas de
rolamento, estacionamentos de veiculos, vias de acesso, dentre
outras.

11.7. Informacoes Financeiras

a) Observar padrboes de governanca corporativa e adotar contabilidade
e demonstracoes financeiras padronizadas;

b) Publicar, caso seja aplicavel, conforme clausula 28.2, na forma da lei,
as demonstracdes financeiras e manter os registros contabeis de
todas as operacdes em conformidade com as normas aplicaveis as
companhias abertas nos termos da Lei n? 6.404/76, da
regulamentacao da Comissao de Valores Mobilidrios (CVM);

11.7.b.1. A CONCESSIONARIA deve divulgar suas
demonstracodes financeiras em seu sitio na internet;

11.7.b.2. A CONCESSIONARIA estd obrigada a divulgar
transacdes com PARTES RELACIONADAS, de acordo com as
normas contabeis em vigor.

c) Apresentar ao PODER CONCEDENTE:



11.7.c.1. trimestralmente, em até 45 (quarenta e cinco) dias apés
0 encerramento do trimestre, os balancetes mensais analiticos;

11.7.c.2. anualmente, até o dia 15 (quinze) de maio do exercicio
subsequente: os demonstrativos contabeis, em sua forma
completa, ou seja, Balanco Patrimonial (BP), Demonstracao de
Resultado do Exercicio (DRE), Demonstracao do Fluxo de Caixa
(DFC), Demonstracao de Mutacdes no Patriménio Liquido (DMPL),
Demonstracdao do Valor Adicionado (DVA), esta ultima quando a
CONCESSIONARIA for Companhia Aberta, todas com as
respectivas notas explicativas, bem como os Relatérios da
Diretoria e dos Conselhos Fiscal, caso exista, e de Administracao,
os Pareceres dos Auditores Independentes, bem como o
Balancete de encerramento do exercicio com os ajustes
realizados e respectivos saldos.

11.7.c.3. caso a CONCESSIONARIA constitua subsididrias, os
documentos indicados nas subclausulas 11.7.c.1 e 11.7.c.2
também deverao ser apresentados individualmente para cada
subsidiaria constituida, se assim solicitado pelo PODER
CONCEDENTE;

11.7.c.4. a CONCESSIONARIA deverd encaminhar, juntamente
com as demonstracdes contdbeis, parecer especifico de auditoria
independente sobre o valor da OUTORGA VARIAVEL ou,
alternativamente, incluir capitulo especifico relativo a esse valor
nos pareceres de que trata o item 11.7.c.2;

d) Manter atualizado o inventério e o registro dos BENS REVERSIVEIS,
conforme previsto no CONTRATO e na regulamentacao vigente, tendo
por base o rol de bens do TERMO DE ACEITACAO DEFINITIVA E DE
PERMISSAO DE USO DE ATIVOS.

11.8. Relacionamento com PARTES RELACIONADAS

a) A CONCESSIONARIA deverd, em até 1 (um) més contado do inicio da
vigéncia deste CONTRATO, desenvolver, publicar e implantar Politica de
Transacoes com PARTES RELACIONADAS, observando, no que
couber, as melhores praticas de governanca corporativa, e contendo,
no minimo, os seguintes elementos:

11.8.a.1. critérios que devem ser observados para a realizacao de
transacdes entre a CONCESSIONARIA e suas PARTES
RELACIONADAS, exigindo a observancia de condicdes equitativas,
compativeis com a pratica de mercado;

11.8.a.2. procedimentos para auxiliar a identificacao de situacdes
individuais que possam envolver confltos de interesses e,
consequentemente, determinar o impedimento de voto com
relacdo a acionistas ou administradores da CONCESSIONARIA;

11.8.a.3. Procedimentos e responsdveis pela identificacdo das
PARTES RELACIONADAS e pela classificacao de operacdes como
transacdes com PARTES RELACIONADAS;

11.8.a.4. Indicacao das instancias de aprovacao das transacoes
com PARTES RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou
de outros critérios de relevancia;

11.8.a.5. dever de a administracao da companhia formalizar, em



documento escrito a ser arquivado em sua sede, as justificativas
da selecao de PARTES RELACIONADAS em detrimento das
alternativas de mercado.

b)A Politica de Transacdes com PARTES RELACIONADAS devera ser
atualizada pela CONCESSIONARIA sempre que necessério de forma a
conferir maior efetividade a transparéncia e comutatividade das
transacoes com PARTES RELACIONADAS.

¢) Quaisquer contratacdoes com PARTES RELACIONADAS devem se dar
em termos e condicdes equitativas de mercado.

11.9. Responsabilidade

a) Responder perante o PODER CONCEDENTE, a ANAC e terceiros, nos
termos admitidos na legislacao e regulagcdo aplicaveis, por
irregularidades, ilicitos ou danos causados, nao obstante as demais
disposicdes deste CONTRATO;

b) Responder pela posse, guarda, manutencao e vigilancia de todos os
bens integrantes da CONCESSAO, a partir da celebracdo do TERMO DE
ACEITACAO PROVISORIA E DE PERMISSAO DE USO DE ATIVOS, de
acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentacao vigente;

c) Manter a integridade da area do AEROPORTO, inclusive adotando as
providéncias necessarias a desocupacao de quaisquer areas ligadas a
CONCESSAO ocupadas por terceiros;

d)Ressarcir o PODER CONCEDENTE por todos os desembolsos
decorrentes de determinacdes judiciais ou administrativas, para
satisfacao de obrigacoes originalmente imputaveis a
CONCESSIONARIA, inclusive reclamacdes trabalhistas propostas por
empregados ou terceiros, vinculados & CONCESSIONARIA, ou ainda
por penalidades regulatdrias;

e) Informar o PODER CONCEDENTE, em até 05 (cinco) dias uteis,
quando citada ou intimada de qualquer acao judicial, procedimento
arbitral ou procedimento administrativo que possa resultar em
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e
prazos processuais, bem como envidar os melhores esforcos na
defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais
cabiveis com esse objetivo, sob pena de perda do eventual direito ao
ressarcimento;

f) Responder pela adequacao e qualidade dos investimentos realizados,
assim como pelo cumprimento das obrigacdes contratuais, legais e
decorrentes de normas relacionadas aos cronogramas, projetos e
instalacoes;

g)A andlise e a ndo objecdo pela ANAC e pelo PODER CONCEDENTE de
cronogramas, projetos e instalacbes apresentados nao exclui a
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pela adequacdo e
qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento
das respectivas obrigacdes contratuais, regulamentares e legais;

h)Responder perante o PODER CONCEDENTE, a ANAC e terceiros
pelos servicos subcontratados;

i) Assumir responsabilidade integral por eventuais indenizacdes
devidas aos detentores de contratos que envolvam a cessao de



espacos no COMPLEXO  AEROPORTUARIO quando a
CONCESSIONARIA der causa a referida indenizacao.

11.10. Seguros

a) Contratar e manter em vigor, durante todo o prazo da CONCESSAO,
apdlices de seguro, com vigéncia minima de 12 (doze) meses, que
garantam a continuidade e eficacia das operacdes realizadas no
AEROPORTO, que sejam suficientes para cobrir:

11.10.a.1. danos causados as obras civis, aos equipamentos e
maguinas empregados na ampliacao ou reforma do AEROPORTO;

11.10.a.2. danos causados aos bens moveis e imoéveis que
integram a CONCESSAO, nos termos deste CONTRATO, e¢;

11.10.a.3. danos morais, materiais e corporais causados a
terceiros, que decorram das obras e das atividades prestadas
pelos administradores, empregados, prepostos, ou delegados da
CONCESSIONARIA, e que sejam passiveis de responsabilizacdo
Civil.
b) A comprovacao da renovacao dos seguros podera se dar através de
apodlices ou de certificados de renovacao, desde que os certificados
possuam as informacdes referentes a razao social da Seguradora,
ndmero e tipo de apdlice, entes e objeto segurados, limite maximo de
garantia e sublimites, prazo de vigéncia, bem como aos prémios e as
suas datas de pagamento.

c) Apresentar ao PODER CONCEDENTE, antes do inicio de cada uma
das fases de realizacao do objeto e na ocorréncia de um novo ciclo de
investimentos, a comprovacao de que as apodlices dos seguros
exigidos na presente subsecao e aplicaveis para cada uma destas
fases encontram-se em vigor;

d) Responder pela abrangéncia ou omissdes decorrentes da realizacao
dos seguros, bem como pelo pagamento integral da franquia na
hipétese de ocorréncia do sinistro;

11.10.d.1. A CONCESSIONARIA n&o poderd ser responsabilizada
se, a época da materializacao do risco, este risco nao for
seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos no mercado brasileiro, em
valores correspondentes, no maximo, a média dos valores de
apdlices de complexidade semelhante normalmente praticados
pelo mercado, e por pelo menos 2 (duas) empresas seguradoras.

e) Estabelecer o PODER CONCEDENTE como cossegurado de todos os
seguros, de acordo com a caracteristica, finalidade e titularidade dos
bens envolvidos. As apdlices de seguro poderao estabelecer,
adicionalmente, como beneficidria, instituicdo financeira credora da
CONCESSIONARIA, desde que ndo haja comprometimento da
operacionalizacao e continuidade da prestacao dos servicos;

f) Os comprovantes de pagamento dos prémios dos seguros deverao
estar disponiveis para consulta pelo PODER CONCEDENTE, se assim
for solicitado;

g)Encaminhar ao PODER CONCEDENTE, previamente ao vencimento
das apdlices de seguros contratadas, a comprovacao de sua
renovacao;



11.10.9.1. Caso a CONCESSIONARIA ndo comprove a renovagao
das apodlices, o PODER CONCEDENTE poderd, a seu critério,
contratar os seguros necessarios e cobrar da CONCESSIONARIA
o valor total do prémio, sem prejuizo das sancdes contratuais
cabiveis, observado o devido processo administrativo.

11.10.g.2. A CONCESSIONARIA permanecerd responsavel pelas
obrigacdes contratuais independentemente da opcao do PODER
CONCEDENTE pela contratacao ou nao dos seguros, na forma da
subcladusula 11.10.9.1.

h)Sem prejuizo do disposto na subcldusula 11.10.d), toda alteracao
promovida nos contratos de apdlices de seguros, incluindo as que
impliguem cancelamento, renovacao, modificacao ou substituicao de
quaisquer apdlices, devem ser previamente informadas ao PODER
CONCEDENTE.

11.11. Garantia de Execucao Contratual

a)Prestar GARANTIA DE EXECUCAO, em uma das seguintes
modalidades, definida a seu critério, a fim de assegurar o cumprimento
das obrigacdes constantes no presente CONTRATO:

11.11.a.1. caucao, em dinheiro ou titulos da divida publica federal;
11.11.a.2. seguro-garantia; ou
11.11.a.3. fianca bancaria.

b)Manter em vigor a GARANTIA DE EXECUCAO no valore de R$
17.018.091,63 (dezessete milhdes, dezoito mil, noventa e um reais e
sessenta e trés centavos) durante todo o periodo do CONTRATO, sob
qualquer uma das formas previstas no item anterior, tendo como
beneficiario o PODER CONCEDENTE.

c)Manter a integridade e a valdade da GARANTIA DE EXECUCAO
durante toda a vigéncia do CONTRATO, obedecidos os valores
definidos acima, estando obrigada, independentemente de prévia
notificacao para constituicao em mora, a:

11.11.c.1. renovar o prazo de valdade das modalidades que se
vencerem na vigéncia do CONTRATO, encaminhando ao PODER
CONCEDENTE, previamente ao vencimento da modalidade
vigente, a comprovacao de sua(s) renovacao(des), e a
manutencao de forma ininterrupta da garantia de execucao
contratual, nos termos do item 11.11.b);

11.11.c.2. reajustar a GARANTIA DE EXECUCAO anualmente, a
partir da data de eficacia do contrato, pelo IPCA,
complementando o valor resultante da aplicacao do reajuste anual
sobre o montante inicial;

11.11.c.3. repor os valores porventura utilizados para cobertura
de quaisquer obrigacbes de pagamento abrangidas pela
GARANTIA DE EXECUCAO no prazo de 30 (trinta) dias contados a
partir da efetiva utilizacao, independente de disputa/discussao,
judicial ou administrativa, de dolo ou culpa;

11.11.c.4. responder pela diferenca de valores, na hipétese de a
GARANTIA DE EXECUCAO nao ser suficiente para cobrir o valor
de todas as obrigacbes de pagamento por ela abrangidas,



podendo ser cobrada por todos 0s meios legais admitidos; e

11.11.c.5. submeter a prévia aprovacdao do PODER CONCEDENTE
eventual modificacdo no conteldo da carta de fianca ou do
seguro-garantia, bem como eventual substituicdao da GARANTIA
DE EXECUCAO por quaisquer das modalidades admitidas.

d)A caucao em dinheiro devera ser prestada mediante depdsito em
conta a ser designada pelo PODER CONCEDENTE.

e) A caucao em titulos da divida publica federal devera ser prestada por
titulos emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

f) As cartas de fianca e as apdlices de seguro-garantia deverao ter
vigéncia minima de 1 (um) ano, sendo de inteira responsabilidade da
CONCESSIONARIA manté-las em vigor, de forma ininterrupta, durante
toda a eficacia da CONCESSAOQ, assim como no periodo de 180 (cento
e oitenta) dias apdés o término do CONTRATO, conforme o item b),
devendo para tanto promover as renovacdes e atualizacdes que forem
necessarias, sob pena das penalidades cabiveis.

g) A contratacdo do seguro-garantia devera ser feita com seguradora e
resseguradora autorizadas pela Superintendéncia de Seguros Privados
- SUSEP, entidade vinculada ao Ministério da Economia, ou com
seguradora e resseguradora cuja classificacao de risco esteja
compreendida na categoria “grau de investimento” em, pelo menos,
uma das seguintes agéncias: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s.

h) Caso se opte por contratacao de fianca bancaria, esta devera: (i) ser
apresentada em sua forma original (ndo serao aceitas cépias de
qualquer espécie), (ii) ter seu valor expresso em Reais, (ii) nomear o
PODER CONCEDENTE como beneficiario, (iv) ser devidamente assinada
pelos administradores da instituicao financeira fiadora e (v) prever a
rendncia ao beneficio de ordem.

11.11.n.1. As fiancas bancarias devem ser contratadas com
instituicbes financeiras cuja classificacao de risco esteja
compreendida na categoria “grau de investimento” em, pelo
menos, uma das seguintes agéncias: Fitch, Standard & Poors ou
Moody'’s.

i) A GARANTIA DE EXECUCAO poderad ser utilizada, apos prévio
procedimento em que se garanta a CONCESSIONARIA o direito ao
contraditério e a ampla defesa, nos seguintes casos:

11.11.i.1. nas hipdteses em que a CONCESSIONARIA néo realizar
as obrigacdes previstas no PEA;

11.11.i.2. na hip6tese de devolucdo de BENS REVERSIVEIS em
desconformidade com as exigéncias estabelecidas no
CONTRATO;

11.11.i.3. nas hipdteses em que a CONCESSIONARIA ndo
proceder ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas, na
forma do CONTRATO e de normas do PODER CONCEDENTE;

11.11.i.4. nas hipdteses em que a CONCESSIONARIA n&o efetuar,



no prazo devido, o pagamento de outras indenizacdées ou
obrigacdes pecunidrias devidas ao PODER CONCEDENTE em
decorréncia do CONTRATO, ressalvados os tributos;

11.11.i.5. Caso a CONCESSIONARIA se recuse ou deixe de
contratar seguro obrigatério, nos termos deste CONTRATO.

j)) A CONCESSIONARIA permanecerd integralmente responsével pelo
cumprimento do objeto deste CONTRATO, assim como pelas demais
obrigacdes a ela inerentes, incluindo pagamentos de multas,
indenizacdes e demais penalidades a ela eventualmente aplicadas,
independente da execucao total ou parcial da GARANTIA DE
EXECUCAO.

11.12. Mecanismos para preservacao da atualidade na prestacao dos
servicos e incorporacao de novas tecnologias

a)A CONCESSIONARIA deverd observar a atualidade tecnolégica na
execucao das obras e servicos objeto deste CONTRATO, assim
caracterizada pela preservacao da modernidade e atualizacao dos
equipamentos, das instalacdes e, observado o disposto na Clausula
11.12.0), também das técnicas da prestacao dos servicos de operacao
e manutencdo do COMPLEXO AEROPORTUARIO, desde que a
atualidade tecnoldgica seja necessaria diante da (i) obsolescéncia dos
bens integrantes da CONCESSAO previstos no TERMO DE ACEITACAO
DEFINITIVA E DE PERMISSAO DE USO DE ATIVOS ou (i) necessidade
de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais
exigéncias estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS.

b)A CONCESSIONARIA deverd implantar, independentemente de
determinacdo do PODER CONCEDENTE, todas as medidas necessarias
para o cumprimento de suas obrigacdes contratuais, inclusive em
relacao aos INDICADORES DE DESEMPENHO, observado o disposto
neste CONTRATO e seus ANEXOS.

c) A CONCESSIONARIA deverd levar em consideracdo a vida util dos
bens integrantes da CONCESSAO e o seu adequado aproveitamento e
funcionamento, devendo, quando necesséario, proceder a sua
substituicao por outros bens e eguipamentos que apresentem
atualidade tecnolégica e condicdes de operacdao e funcionamento
idénticas ou superiores as dos substituidos, independentemente de
determinacao do PODER CONCEDENTE.

d)Estao compreendidas no conceito de obrigacao de atualidade
tecnoldgica as situacdes nas quais a CONCESSIONARIA, observado o
disposto na Clausula 11.12.c), com a finaldade de atender aos
INDICADORES DE DESEMPENHO e as demais exigéncias estabelecidas
no CONTRATO e seus ANEXOS, realizar atualizacdes e melhorias dos
bens integrantes da CONCESSAO quando disponibilizadas pelos
respectivos fabricantes, ou servicos necessdrios para sua operacao.

e) Serd caracterizada a obsolescéncia tecnolégica dos bens integrantes
da CONCESSAO quando constatada, no decorrer do PRAZO DA
CONCESSAO, a perda relevante de suas funcdes iniciais ou, ainda, sua
incapacidade para atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO e
demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

f) Se caracterizada a obsolescéncia, a CONCESSIONARIA deverd
propor prazo para atendimento das referidas exigéncias, levando em



conta as respectivas vidas Uteis e/ou prazos para substituicao,
devendo, em qualquer hipdtese, a substituicdo ocorrer, no maximo,
até o termo final de vigéncia do CONTRATO.

g)A CONCESSIONARIA deverd também levar em consideracdo a
atualidade dos servicos prestados para a gestao operacional das
atividades objeto deste CONTRATO, inclusive agueles relativos a gestao
de recursos humanos e instrumentos de comunicacao com
USUARIOS, clientes, fornecedores ou interessados.

h)Exclui-se do disposto na Clausula 11.12.e) a hipdétese de ma
conservacao ou auséncia de manutencéo, pela CONCESSIONARIA, dos
bens integrantes da CONCESSAO, regendo-se tais situacdes pelas
regras especificas previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS.

i) As despesas e investimentos da CONCESSIONARIA que tenham sido
realizadas com o objetivo de garantir a atualidade da CONCESSAO,
incluindo o atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais
exigéncias estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS, deverao ser
amortizadas dentro do PRAZO DA CONCESSAO, ndo fazendo a
CONCESSIONARIA jus a qualquer direito de indenizacdo ou reequilibrio
econO6mico-financeiro.

j) O disposto nas Clausulas 11.12.a) a 11.12.i) deste CONTRATO nao
se confunde com a possibiidade de adocao e incorporacao de
inovacdes tecnolégicas pela CONCESSIONARIA, a seu critério ou por
determinacao do PODER CONCEDENTE.

k) Observado o disposto nesta Clausula 11.12, sao consideradas
inovacdes tecnoldgicas, para os fins do CONTRATO, as tecnologias
gue, a época de sua eventual adocao e incorporacdo pela
CONCESSIONARIA, constituam o estado da arte tecnolégica e ndo
tenham uso difundido no setor de infraestrutura aeroportuaria
nacional, e cuja utiizacdao, nao obstante tenha potencial de
proporcionar ganhos de eficiéncia e produtividade no ambito da
CONCESSAO, seja prescindivel para o atendimento dos INDICADORES
DE DESEMPENHO e demais elementos inicialmente previstos no
CONTRATO e respectivos ANEXOS.

) A CONCESSIONARIA terd ampla liberdade para incorporar, ao longo
da CONCESSAO, inovacdes tecnolégicas no ambito do
desenvolvimento dos SERVICOS DELEGADOS, observado o disposto
nesta Clausula Décima Quinta, somente dando ensejo ao reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO aquelas que sejam previamente
submetidas a aprovacao do PODER CONCEDENTE.

m)A incorporacdo de inovacdes tecnoldgicas pela CONCESSIONARIA,
guando determinada pela PODER CONCEDENTE, somente podera
ocorrer no ambito das REVISOES ORDINARIAS ou das REVISOES
EXTRAORDINARIAS, e ensejard a recomposicdo do equilbrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, conforme a metodologia do
Fluxo de Caixa Marginal, nos termos da Clausula 22.4, observado o
disposto na Clausula 11.12.0).

n)Na hipétese prevista na Clausula 11.12.m), os INDICADORES DE
DESEMPENHO deverao ser atualizados pela PODER CONCEDENTE de
modo a contemplar as melhorias de performance, caso existentes,
relacionadas a incorporacao da inovacao tecnoldgica determinada.



0)O disposto nesta Clausula 11.12 nao afasta a obrigacdao da
CONCESSIONARIA em adotar, implementar e custear toda e qualquer
medida procedimental e/ou operacional, inclusive aquelas de natureza
tributaria, trabalhista e/ou ambiental determinadas por agentes
fiscalizadores distintos do PODER CONCEDENTE, que nao sejam
especificas @ CONCESSAO ou a CONCESSIONARIA, ndo fazendo a
CONCESSIONARIA jus a qualquer direito de indenizacdo ou reequilibrio
econdmico-financeiro em razao de tais medidas, se tais determinacdes
nao representarem fator de risco ou responsabilidade do PODER
CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

12. CLAUSULA 12.DIREITOS E DEVERES DO PODER CONCEDENTE
12.1. _ Sao direitos e deveres do PODER CONCEDENTE durante todo o prazo da
CONCESSAO:

a) Assegurar o cumprimento das obrigagOes contratuais, preservando
seus direitos, da CONCESSIONARIA e dos USUARIOS;

b) Exigir da CONCESSIONARIA a estrita obediéncia as especificacdes e
disposicdes contratuais;

c)Cumprir e fazer cumprir as disposicbes regulamentares da
CONCESSAOQO, submetendo a ANAC questdes, atos e fatos que julgar
serem de competéncia daguela agéncia;

d)Fiscalizar a boa qualidade dos servicos, bem como receber e apurar
manifestacoes e reclamacdes dos USUARIOS;

e) Aprovar os projetos, planos e programas relativos a expansao do
AEROPORTO, bem como exigir as modificacdes que se revelarem
necessarias para atendimento ao PEA;

f) Rejeitar ou sustar qualquer servico em execucao, que ponha em
risco a seguranca publica ou bens de terceiros;

g)A seu critério, executar inspecdes ou auditorias para verificar as
condicdes das instalacdes, dos equipamentos, da seguranca e do
funcionamento do AEROPORTO e da \utiizacao das éreas
aeroportuarias, devendo esta Ultima se pautar pela Resolu¢cdao ANAC n?
302, de 05 de fevereiro de 2014, ou outra que a modifique ou
substitua;

h)Acompanhar e apoiar a CONCESSIONARIA, com seus melhores
esforcos, nas acdes institucionais junto a dérgaos e entidades
competentes;

i) Prestar toda a assisténcia e apoio necessarios, com seus melhores
esforcos, para que a CONCESSIONARIA obtenha as aprovacdes e
anuéncias perante qualguer ente da Administracao Publica municipal,
estadual ou federal, naquilo que julgar adequado a prestacao dos
servicos ou que ja tenha apreciado e aprovado nos termos deste
CONTRATO;

j) Emitir autorizacdo & CONCESSIONARIA para o uso e/ou acesso a
area do AEROPORTO, e para os bens afetos ao objeto da
CONCESSAOQ, por meio do Anexo 3 e do Anexo 4;

k) Firmar com érgaos publicos, na qualidade de interveniente-anuente,
todos 0s convénios e parcerias necessarias para a execucao e



continuidade do objeto da'presente CONCESSAO, duando for o caso;

) Comunicar & CONCESSIONARIA, em até 5 (cinco) dias Uteis, quando
citada ou intimada de qualquer acao judicial ou procedimento
administrativo, que possa resultar em responsabilidade da
CONCESSIONARIA, inclusive quanto aos termos e prazos processuais,
bem como envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses
comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com esse
objetivo. Fica facultado & CONCESSIONARIA, nestes casos, valer-se de
qualquer instrumento processual de intervencao de terceiros;

m)Comunicar a instituicdo financeira ou seguradora responsavel pela
prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO, bem como a ANAC e as
entidades financiadoras da CONCESSIONARIA, sempre que instaurar
processo para decretar a intervencao, encampacao ou caducidade;

n) Colaborar, nos limites de sua atuacao institucional, com as entidades
financiadoras da CONCESSIONARIA, para contribuir com a viabilidade
do financiamento dos investimentos, de forma a possibiltar a
execucao integral do objeto da CONCESSAO;

o) Valer-se de qualquer instrumento processual de intervencao de
terceiros, quando julgar necessario.

13. CLAUSULA 13.DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS
13.1. S30 direitos e deveres do USUARIO:

a) Receber servico adequado dentro dos parametros fixados por este
CONTRATO e seus ANEXOS e por regulamentacao da ANAC ou de
qualquer outro 6rgao ou entidade competente;

b) Receber da ANAC, do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA
informacdes quanto as questdes relacionadas ao valor das TARIFAS;

c) Pagar as TARIFAS, salvo nas situacdes previstas em lei ou qualquer
outro instrumento valido e capaz de conceder isencao ou desconto;

d)Levar ao conhecimento da ANAC, do PODER CONCEDENTE, da
CONCESSIONARIA e das autoridades competentes as irregularidades
de que tenha conhecimento, referentes ao servico prestado;

e) Contribuir para a conservacao das boas condicbes dos bens
publicos por meio dos quais lhes sao prestados os servicos.

CAPITULO IV - REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA
14. CLAUSULA 14.REMUNERACAO CONTRATUAL

14.1. A Remuneragdo da CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO sera
composta de 2 (duas) diferentes parcelas de receita:

a) RECEITAS TARIFARIAS
b) RECEITAS NAO TARIFARIAS

14.2. A CONCESSIONARIA declara estar ciente dos valores, riscos e condicdes
relacionados & obtencdo das RECEITAS TARIFARIAS e das RECEITAS NAO
TARIFARIAS, concordando serem suficientes para remunerar todos os
investimentos, custos e despesas relacionados com o objeto deste CONTRATO, de



maneira que as condicdes aqui originalmente estabelecidas conferem equilibrio
econOmico-financeiro a CONCESSADO.

14.3. A CONCESSIONARIA fica autorizada a ceder fiduciariamente aos
FINANCIADORES, nos termos dos artigos 28 e 28-A, da Lei Federal n2 8.987/95, os
créditos e/ou recebiveis decorrentes das RECEITAS TARIFARIAS e/ou das RECEITAS
NAO TARIFARIAS, com o objetivo de garantir os financiamentos relacionados com o
objeto desta CONCESSAO, até o limite que ndo comprometa a operacionalizacéo e a
continuidade da prestacao dos servicos.

15. CLAUSULA 15.RECEITAS TARIFARIAS

15.1. As RECEITAS TARIFARIAS serdo constituidas pelas TARIFAS previstas no
Anexo 2, sendo vedada a CONCESSIONARIA a criacdo de qualquer outra cobranca
tarifaria que nao esteja no referido Anexo, salvo na hipdtese de criacao de novas
tarifas pelas normas federais aplicaveis, durante a execucao deste CONTRATO.

15.2. Qualquer alteracao na estrutura do sistema tarifario do CONTRATO,
decorrente de lei ou de norma editada pelo PODER CONCEDENTE ou ANAC, sera
tratada como evento de desequilibrio.

15.3. A arrecadacao das TARIFAS serd realizada de acordo com as regras
previstas no Anexo 2.

16. CLAUSULA 16.RECEITAS NAO TARIFARIAS

16.1. A CONCESSIONARIA podera explorar atividades econdmicas que gerem
RECEITAS NAO TARIFARIAS, diretamente ou mediante a celebracdo de contratos com
terceiros, em regime de direito privado, observando-se a regulacao vigente, bem
como as disposicoes deste CONTRATO e ANEXOS.

a)A CONCESSIONARIA deverd observar as normas vigentes que
exijam, restrinjam ou condicionem a exploragcao de determinadas
atividades.

b)Os seguintes itens basicos deverdo estar disponiveis sem qualquer
d6nus para o USUARIO e/ou Passageiro: &gua potavel, sanitérios;
fraldarios; equipamentos, acesso e auxilio a PNAE; posto de primeiros
socorros e outros previstos pela regulamentacao vigente.

16.2. A remuneracdo serd livremente pactuada entre a CONCESSIONARIA e a
outra parte contratante, sendo vedadas quaisquer praticas discriminatérias, nos
termos da legislacao vigente.

16.3. Na exploracdao de Receitas N&o Tarifarias mediante a celebracao de
contratos com terceiros, a CONCESSIONARIA deve observar os seguintes requisitos:

a) exigir das contratadas que adotem contabilidade separada para cada
uma das atividades exploradas no aerédromo, segundo as normas
contdbeis vigentes; e

b)prever, em seus contratos, cladusula que obrigue as empresas
contratadas a apresentar, quando solicitado pelo PODER
CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA ou pela ANAC, todas as
informacdes contabeis e operacionais referentes ao desempenho da
atividade, permitindo que se realzem auditorias sempre que
necessario.

16.4. Para fins deste CONTRATO, as RECEITAS NAO TARIFARIAS sao



consideradas aleatérias, de modo que a CONCESSIONARIA n&o fard jus ao
reequilibrio econ6mico-financeiro, tampouco a quaisquer indenizacdes pelos
investimentos realizados, ainda que o empreendimento associado tenha sido objeto
de aceite pelo PODER CONCEDENTE.

16.5. Na exploracdo de RECEITAS NAO TARIFARIAS, a CONCESSIONARIA
devera:

a) realizar sua atividade com qualidade e eficiéncia, em atencdao a sua
finalidade primordial de conveniéncia a prestacao do servico publico
adequado, sem comprometer os padrdes de seguranca e de qualidade
dos servicos;

b) observar a legislacao concorrencial e as normas vigentes do PODER
CONCEDENTE e da ANAC sempre que exiam, restrinpm ou
condicionem a exploracao de determinadas atividades;

c) vedar praticas discriminatérias e abusivas, tanto na exploragao
como na alocacdo e remuneracao das areas e infraestruturas
aeroportudrias destinadas para fins de exploracdo de RECEITAS NAO
TARIFARIAS, observando a disciplina da Resolucdo n? 302/2014 da
ANAC;

d)responsabilizar-se por todas e quaisquer infracdes legais ou ofensas
a regulamentacdo especifica perante terceiros e todos os 6érgaos
competentes de fiscalizacao e regulacao, excluindo o PODER
CONCEDENTE de qualquer demanda a respeito;

e)nos casos em que nao haja escassez de areas aeroportuarias,
prevalecerd a autonomia de gestdo da CONCESSIONARIA na alocacéo
e no estabelecimento das condicdes de sua utilizacao, observada a
ordem de prioridade prevista no artigo 72 da Resolucao n® 302/2014
da ANAG;

f) em caso de conflitos com empresas de servico de transporte aéreo
publico regular, motivados pela pretericdo de acesso as dareas
aeroportudrias destinadas a RECEITAS NAO TARIFARIAS, bem como
pelos valores cobrados, nao havendo acordo entre as partes para sua
resolucao, restara configurada a escassez das areas em relacao as
quais houve pretericdo, devendo a CONCESSIONARIA seguir o
disposto no artigo 62 da Resolucao n® 302/2014 da ANAC, ou norma
gue a substituir, para alocacao das areas em questao;

g)para o acesso de empresas que atuem ou pretendam atuar na
prestacdo de servicos auxiliares ao transporte aéreo, de
abastecimento de aeronaves e de manutencdo aerondutica,
prevalecerd a autonomia de gestdo da CONCESSIONARIA na alocacéo
de dreas e no estabelecimento das condicdoes de sua utilizacao,
observando, na hipétese de escassez de areas, a disciplina prevista no
artigo 99, §§ 12 e 29, da Resolucao n? 302/2014 da ANAC;

h)em caso de conflitos com empresas que atuem ou pretendam atuar
na prestacdo de servicos auxiliares ao transporte aéreo, de
abastecimento de aeronaves e de manutencdo aerondutica, nao
havendo acordo entre as partes para sua resolucao, cabera ao PODER
CONCEDENTE compor, administrativamente, o conflito, adotando, para
tanto, as medidas previstas no artigo 11, §§ 32 e 42, da Resolugao n?
302/2014 da ANAC, sem prejuizo das competéncias reservadas ao
Conselho Administrativo de Defesa EconOmica, definidas pela Lei



federal n® 12.529 de 30 de novembro de 2011 e legislacao correlata.

16.6. A exploragao de atividades econdmicas que envolva a utiizagdo de
espacos no COMPLEXO AEROPORTUARIO seguird o regime previsto na CLAUSULA
29.

16.7. N&o serdo consideradas RECEITAS NAO TARIFARIAS aquelas decorrentes
de aplicacbes no mercado financeiro, valores recebidos de seguros e por
indenizacdes ou penalidades pecunidrias decorrentes de contratos celebrados entre
a CONCESSIONARIA e terceiros.

16.8. A prestacdo de servicos auxiliares ao transporte aéreo, que ndo sejam
remunerados por TARIFA, poderd ser realizada diretamente pela CONCESSIONARIA,
adotando contabilidade separada para cada uma das atividades exploradas, segundo
as normas contabeis vigentes.

a) O PODER CONCEDENTE podera, a qualguer tempo, por motivos
concorrenciais, exigir a criacdo de subsidiaria integral para a execucao
de determinado servico auxiliar ao transporte aéreo.

b)Fica vedada a participacdo de subsidiaria integral da
CONCESSIONARIA em outras sociedades.

16.9. A exploracao de publicidade devera observar a legislacdao em vigor e a
regulamentacao do CONAR, nao atentando contra a moral e os bons costumes, nao
podendo ter cunho religioso ou politico-partidario, ou aludir a qualquer espécie de
injuria, discriminacao ou preconceito, de qualquer ordem, incluindo preconceitos de
raca, cor, credo, género, sexualidade, social ou de natureza xendfoba.

16.10. Toda e qualquer RECEITA NAO TARIFARIA integrard a RECEITA BRUTA da
CONCESSIONARIA, que servira como base de calculo para incidéncia dos valores
devidos pela CONCESSIONARIA em funcao da OUTORGA VARIAVEL.

16.11. Constituem fontes de RECEITAS NAO TARIFARIAS, o seguinte rol
exemplificativo:

a) Servicos de logistica de cargas;

b) Comercializacao de combustiveis;

c) Utilizacao de espacos no complexo aeroportudrio:
16.11.c.1. Locacao de hangares;
16.11.c.2. Alocacao de dreas para eventos;

16.11.c.3. Exploracao comercial de areas (lojas, quiosques,
bancas e outros);

16.11.c.4. Arrendamentos ou outras formas de cessao de uso de
para instalacdo de servicos publicos na darea patrimonial do
aeroporto;

d) Cobranca por publicidade permitida em lei, na forma regulamentada
pela ADMINISTRACAO PUBLICA,;

e) Estacionamento de veiculos;
f) Outros negdcios que a CONCESSIONARIA identifique viabilidade.

16.12. Para fins deste CONTRATO, as RECEITAS NAO TARIFARIAS sé&o
consideradas aleatérias, de modo que a CONCESSIONARIA n&o fard jus ao
reequilibrio econd6mico-financeiro, tampouco a quaisquer indenizacdes pelos
investimentos realizados, ainda que o empreendimento associado tenha sido objeto



de aceite pelo PODER CONCEDENTE.

16.13. A exploracdo das RECEITAS NAO TARIFARIAS em &reas objeto desta
CONCESSAO n&o implicard, pelo PODER CONCEDENTE, a assuncdo de
responsabilidade pelos investimentos ou garantia quanto a estimativa de
remuneracao a ser auferida pela CONCESSIONARIA.

16.14. _ A celebragao de contratos com prazo de vigéncia superior ao periodo da
CONCESSAO fica condicionada a aprovacao do PODER CONCEDENTE e da SAC, na
forma das Cladusulas 16.15.a) e 11.9.c).

16.15. A exploracao de atividades econbémicas que envolva a utiizacdo de
espacos no COMPLEXO AEROPORTUARIO seguira o seguinte regime:

a)O prazo de vigéncia dos contratos que tenham por objeto a
utiizacdo de espacos do COMPLEXO AEROPORTUARIO ndo poderd
ultrapassar a vigéncia da CONCESSAO, salvo nas hipdteses em que o
prazo remanescente da CONCESSAO nao for suficiente para garantir a
viabilidade econ6mica do empreendimento pretendido, caso em que a
celebracao do contrato demandara prévia autorizacdo do PODER
CONCEDENTE e respectiva negociacao para compartihamento dos
ganhos auferidos com o respectivo empreendimento no prazo
remanescente.

16.15.a.1. A autorizacdao prevista na Clausula 16.15.a) fica
condicionada a andlise de conveniéncia e oportunidade do PODER
CONCEDENTE, sendo que qualquer negativa nao enseja, em
qualguer hipdétese, reequilbrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

16.15.a.2. Uma vez conferida a autorizacao prevista na Clausula
16.15.a), fica também expressamente aprovada a manutencao do
contrato em questao, em caso de extincao antecipada da
CONCESSAO.

16.15.a.3. Os contratos previamente autorizados nos termos da
Clausula 16.15.a) deverao prever remuneracao periédica em
parcelas iguais ou crescentes durante toda sua vigéncia, devendo
ser corrigidas monetariamente por indice oficial de inflacdo, sendo
vedada a antecipacao das parcelas que extrapolem o prazo da
CONCESSAO;

16.15.a.4. Caso o contrato comercial preveja remuneracao
variavel proporcional ao faturamento do negdcio, essa devera ter,
na hipdtese prevista na Clausula 16.15.a), valor percentual igual
ou crescente e periodicidade constante ao longo de todo o
contrato;

16.15.a.5. Caso o contrato comercial preveja formas de
remuneracao distintas das dispostas neste item, essa deverd ser
informada na solicitacdo da autorizacdo e estard sujeita a
aprovacao pelo PODER CONCEDENTE.

b)Em todos os contratos que tenham por objeto a utilizacao de
espacos do COMPLEXO AEROPORTUARIO com o objetivo de
exploracao econdmica, deverd constar o dever de o terceiro
disponibilizar, a qualquer tempo, inclusive por solicitacao do PODER
CONCEDENTE, as demonstracdes contabeis relativas a exploracao
realizada.



c) A CONCESSIONARIA cederd sem 6nus financeiro, com excecao do
rateio das despesas ordindrias do COMPLEXO AEROPORTUARIO, os
espacos para as instalacdes de 6rgaos e entidades do Poder Publico
que por disposicdo legal operam no COMPLEXO AEROPORTUARIO,
observado o disposto em seus instrumentos normativos, inclusive no
gue concerne a elaboracdo de projetos e execucao de obras, e a
disponibilidade de areas.

16.16. O PODER CONCEDENTE e a ANAC terao acesso, a qualquer tempo, a
todos os contratos que a CONCESSIONARIA celebrar para formalizar a utilizacdo de
espacos no COMPLEXO AEROPORTUARIO, bem como a todas as informacdes
contabeis e operacionais referentes ao desempenho da atividade.

CAPITULO V - ALOCACAO DE RISCOS
17. CLAUSULA 17.ALOCACAO DE RISCOS

17.1. Os riscos decorrentes da execugao da CONCESSAO serdo alocados ao
PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, consoante as disposicdes deste
CONTRATO.

17.2. Constituem  riscos  suportados  exclusivamente pelo PODER
CONCEDENTE:

a)mudancas no ANTEPROJETO por solicitacao do PODER
CONCEDENTE ou da ANAC ou de outras entidades publicas, salvo se
tais mudancas decorrerem da nao-conformidade do ANTEPROJETO
com a legislacao em vigor a época da realizacdao do investimento ou
com as informacdes contidas no PEA, observado o disposto na
subclausula 20.5;

b) mudancas nas especificacdes dos servicos em decorréncia de novas
exigéncias de procedimentos de seguranca solicitadas pela ANAC, pelo
PODER CONCEDENTE, por 6rgaos e entidades publicas competentes,
ou decorrentes de nova legislacdao ou regulamentacao aplicaveis a
CONCESSAO, desde que ndo constituam especificacdo ou
desdobramento das obrigacdes atribuidas a CONCESSIONARIA por
forca deste CONTRATO, observado o disposto na subcldusula 20.5;

c) investimentos nao previstos em equipamentos ou obras de
infraestrutura decorrentes de nova exigéncia do PODER CONCEDENTE
ou ANAC, observado o disposto na subcldusula20.5, ou
regulamentacao publica e legislacao brasileiras supervenientes;

d)determinacdo a CONCESSIONARIA para a incorporacdo de novas
tecnologias, nos termos da Cladusula 11.12, observado o disposto na
subclausula 20.5, que causem comprovado e efetivo impacto nos
encargos da CONCESSIONARIA, superior aquele experimentado na
hipétese de o servico concedido ser desempenhado em condicdes de
atualidade e adequacao;

e)restricao operacional decorrente de decisao ou ato do PODER
CONCEDENTE, da ANAC ou de outros o6rgaos e entidades publicas,
exceto se decorrente de fato imputavel a CONCESSIONARIA;

f) decisGes judiciais ou administrativas que impegcam ou impossibilitem
a CONCESSIONARIA de prestar os servicos, ou que interrompam ou
suspendam o direito de cobranca de TARIFAS, ou alterem o valor dos



tetos tariférios, seu reajuste ou revisdao, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA tiver dado causa a decisdo ou na hipdtese de haver
previsao neste CONTRATO que alogue o0 risco associado a
CONCESSIONARIA;

g)atrasos ou inexecucdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA
causados pela demora ou omissao do PODER CONCEDENTE e/ou da
ANAC na realizacdo das atividades e obrigacdes atribuidas a estes
altimos por este CONTRATO;

h)atrasos nas obras decorrentes da nao obtencao de autorizacoes,
licencas ou permissdes de érgaos da Administracao Publica, incluindo
licencas ambientais, exigidos para construcao ou operacao das
instalacdes, que nao decorre de fatos imputaveis a prépria
CONCESSIONARIA, comprovada, ainda, a regularidade formal nos
procedimentos, prazos e conteldo, a proatividade nas interlocucdes
com os respectivos 6rgaos e a tempestividade e a adequacao dos
requerimentos e solicitacbes encaminhados pela CONCESSIONARIA;

17.2.h.1. em caso de materializacdao do risco da subcladusula
17.2.h), a CONCESSIONARIA teré direito a adequacdo automética
dos cronogramas de investimento da CONCESSAO e ndo poderd
sofrer quaisquer penalidades ou descontos em sua remuneracao,
sem prejuizo do reequilibrio econdémico-financeiro contratual
porventura cabivel;

) atraso na disponibilizacdao das areas descritas no PEA livres e
desimpedidas para uso pela CONCESSIONARIA;

j) danos causados ao COMPLEXO AEROPORTUARIO, aos BENS
REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA, a terceiros ou aos USUARIOS,
guando em decorréncia de culpa ou da materializacao de riscos do
PODER CONCEDENTE;

k) criacdo, alteracao ou extingao de isencdes e beneficios tarifarios pelo
Poder Publico;

) criacao, extincao e alteracdées nao contratualmente previstas de
TARIFAS ou da estrutura tarifaria deste CONTRATO;

malteracao na legislacao tributaria que incida sobre receitas tarifarias
ou afete os custos de obras, ou custos operacionais, ou custos de
manutencao de equipamentos, exceto as mudancas nos Impostos
sobre a Renda;

17.2.m.1. para os fins do item 17.2.m), entende-se por alteracao
na legislacdo tributdria, inclusive, aquelas decorrentes de
consolidacao de entendimento jurisprudencial vinculante de
Tribunais Superiores, apenas nas hipoteses em que houver
repercussao comprovada ao CONTRATO.

17.2.m.2. na hipétese de autuacao para recolhimento de Imposto
Predial Territorial Urbano (IPTU) sobre AREAS NAO COMERCIAIS
localizadas no sitio aeroportuario do COMPLEXO
AEROPORTUARIO, a CONCESSIONARIA deverd tomar todas as
providéncias administrativas e judiciais a seu alcance para ver
declarada a nao incidéncia, ou para suspender a exigibiidade do
pagamento do IPTU, em razao de se tratar de area envolvida na
prestacao de servico publico, conforme tais acdes sejam cabiveis



17.3.

a luz das leis e/ou orientacdes normativas, posicionamentos
doutrinarios, pareceres da advocacia publica ou precedentes
judiciais vigentes.

17.2.m.3. O efetivo desembolso de valores a titulo de
recolhimento de IPTU, lancado sobre AREAS NAO COMERCIAIS
integrantes do AEROPORTO, conforme a subcldusula 17.2.m.2,
ap6s a definicdo em Udltima instancia, ensejara o reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

17.2.m.4. O reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO sera
processado nos termos da CLAUSULA 18 e considerara o valor
do IPTU sobre AREAS NAO COMERCIAIS, ndo computando os
custos de honordrios e demais despesas judiciais e
administrativas.

17.2.m.5. O pagamento dos montantes despendidos a titulo de
recolhimento do IPTU, nos termos da subcldusula 17.2.m.3,
devera ser realizado pelo PODER CONCEDENTE em conta
bancédria de titularidade e livre movimentacdao da
CONCESSIONARIA, no prazo de 30 (trinta) dias apds definicdo em
ultima instancia pela cobranca de IPTU em areas nao comerciais.

n) Existéncia de sitios ou bens arqueolégicos na area do AEROPORTO
gue nao sejam conhecidos até a data de publicacao do EDITAL, assim
como 0s custos decorrentes de tal evento;

o)custos relacionados aos passivos decorrentes das relacdes
trabalhistas anteriores 8 CONCESSAO ou que ndo tenham participacéo
da CONCESSIONARIA, tenham sido ou ndo objeto de reclamacao
judicial, incluindo os encargos previdenciarios, observado o item 9.21;

p)custos relacionados aos passivos fiscais, previdenciarios,
administrativos e civeis que decorram de atos ou fatos anteriores ao
fim do Estagio 2 da Fase I-A, salvo se decorrentes de atos praticados
pela CONCESSIONARIA;

g)custos relacionados aos passivos e/ou irregularidades ambientais
nao conhecidos ou cujo fato gerador tenha se materializado
previamente a data de publicacdo do EDITAL;

17.2.9.1. Consideram-se passivos e/ou irregularidades ambientais
nao conhecidos aqueles que nao constem expressamente das
INFORMACOES DISPONIVEIS.

r) fato do principe que efetivamente onere a execucao do CONTRATO,
salvo quando o ato ou fato caracterizar risco que ja tenha sido
atribuido especffica e expressamente a CONCESSIONARIA neste
CONTRATO;

s) fatores imprevisiveis, fatores previsiveis e de consequéncias
incalculaveis, CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR gue, em condicdes
normais de mercado, nao possam ser objeto de cobertura de seguro
oferecido no Brasil e, a época da materializacao do risco, este nao seja
seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos no mercado brasileiro, por pelo
menos duas empresas seguradoras, ou com relacao a parcela que
supere média dos valores indenizdveis por apdlices normalmente
praticados no mercado.

Constituem riscos suportados exclusivamente pela CONCESSIONARIA:



a) aumentos de preco nos insumos para a execucao das obras, salvo
aqueles que decorram diretamente de mudancas tributdrias, nos
termos da subcldusula 17.2.m);

b)investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da
elevacao dos custos operacionais e de compra ou manutencao dos
equipamentos;

c)nao efetivacao da demanda projetada do AEROPORTO ou sua
reducao por qualquer motivo, inclusive se decorrer da implantacao de
novas infraestruturas aeroportuarias dentro ou fora de sua area de
influéncia, com excecao apenas do disposto na subclausula 17.2.e);

17.3.c.1. O impacto na demanda do AEROPORTO em razao do
fechamento de infraestruturas aeroportuarias localizadas dentro
ou fora de sua area de influéncia, assim como os investimentos,
custos e despesas dai decorrentes, serdo risco da
CONCESSIONARIA.

d) estimativa incorr,eta do custo dos investimentos a serem realizados
pela CONCESSIONARIA;

e) investimentos, custos ou despesas adicionais necessarias para o
atendimento do PEA ou de quaisquer das obrigacdes contratuais, do
nivel de servico estabelecido e da qualidade na prestacao dos servicos
previstos no CONTRATO;

f) alteracdes propostas pela CONCESSIONARIA no PGI vigente ou nos
projetos de engenharia respectivos, que nao tenham sido solicitadas
pelo PODER CONCEDENTE ou ANAC;

g) estimativa incorreta do cronograma de execucao dos investimentos;

h)atraso no cumprimento dos cronogramas e prazos estabelecidos
neste CONTRATO, especialmente no prazo dos marcos finais
expressos no(s) cronograma(s) vigentes, sempre que o atraso estiver
relacionado a obrigacdes e riscos que nao tenham sido expressamente
alocadas ao PODER CONCEDENTE;

i) obtencao de autorizacbes, licencas e/ou permissbées a serem
emitidas por 6rgaos e entidades do Poder Publico, incluindo licencas
ambientais, exigidas para execucao das atividades previstas no objeto
da CONCESSAO e cuja obtencdo seja de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO, bem como os
prazos e custos envolvidos com o processo, observado o disposto na
subclausula 17.2.h);

j) cumprimento de condicionantes de licencas ambientais;

k) prejuizos decorrentes de falha na seguranca no local de realizacao
das obras;

) situacao geolégica do AEROPORTO diferente da prevista para a
execucao das obras;

m)apacidade financeira e/ou de captacao de recursos da
CONCESSIONARIA, assim como o0s custos de empréstimos e
financiamentos obtidos para arcar com as obrigacdes decorrentes
deste CONTRATO;

n)aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento



das taxas de juros;
o) variacao das taxas de cambio;

p)variacao da demanda pelos servicos prestados no AEROPORTO,
observado o disposto na subcldusula 17.3.c);

q) inadimpléncia dos USUARIOS pelo pagamento das TARIFAS;

r) variacdo nas RECEITAS NAO TARIFARIAS em relacdo as estimadas
pela CONCESSIONARIA, inclusive quando em decorréncia de criacdo
e/ou extincao de tributos ou alteracdes na legislacao ou na regulacao
tributarias;

s)prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela
CONCESSIONARIA ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada, em decorréncia de obras ou da prestacao dos servicos;

t) prejuizos decorrentes de erros na realizacao das obras que ensejem
a necessidade de refazer parte ou a totalidade das obras;

u) mudancas dos projetos apresentados pela CONCESSIONARIA que
nao tenham sido solicitadas pelo PODER CONCEDENTE ou ANAC ou
demais 6rgaos e entidades competentes, com excecao do disposto na
subclausula 17.2.c);

v) mudancas tecnoldgicas implantadas pela CONCESSIONARIA e que
nao tenham sido solicitadas pelo PODER CONCEDENTE ou ANAC ou
demais 6rgaos e entidades competentes;

w)greves realizadas por empregados da CONCESSIONARIA ou de suas
subcontratadas;

x)custos de acdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
suas subcontratadas, decorrentes da execucao da CONCESSAO, salvo
se por fato imputavel ao PODER CONCEDENTE;

y) responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais
cujo fato gerador tenha se materializado apds o inicio do Estagio 3 da
Fase I-A;

z) custos de eventual rescisao dos contratos celebrados que envolvam
a utilizacao de espacos no COMPLEXO AEROPORTUARIO que estejam
em vigor ao final do Estagio 2 da Fase I-A;

aa) custos decorrentes das desocupacdes do sitio aeroportuario
referidas na subcldusula 11.9.c), bem como de eventuais
reassentamentos e realocacdes;

bb) custos com a remocao de quaisquer bens para a liberacao de
areas do sitio aeroportuario;

cc) custos incorridos para adequacao da infraestrutura e servicos
prestados aos normativos da ANAC e demais 6érgaos e entidades
publicos, inclusive aqueles pré-existentes a assinatura do CONTRATO,
observadas as subcldusulas 17.2.b) e 17.2.c);

dd) custos incorridos para cumprimento de condicionantes ambientais,
inclusive aquelas pré-existentes a assinatura do CONTRATO,
observada a subclausula 17.2.9);

ee) fatores imprevisiveis, fatores previsiveis e de consequéncias
incalculaveis, caso fortuito ou forca maior que, em condicdées normais



de mercado, possam ser objeto de cobertura de seguro oferecido no
Brasil se, a época da materializacao do risco, este seja seguravel ha
pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos duas empresas
seguradoras, até o limite da média dos valores indenizaveis por
apodlices normalmente praticados no mercado, independentemente de
a CONCESSIONARIA as ter contratado;

ff) incidéncia de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) sobre as
AREAS COMERCIAIS do AEROPORTO.

17.4. A CONCESSIONARIA declara:

a) ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela
assumidos no CONTRATO; e

b)ter levado tais riscos em consideracao na formulagao de sua
proposta e assinatura do CONTRATO DE CONCESSAO.

17.5. A CONCESSIONARIA n&o fard jus a recomposicdo do equilibrio
econOmico-financeiro caso quaisquer dos riscos que Ihe tenham sido expressamente
alocados venham a se materializar.

CAPITULO VI - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
18. CLAUSULA 18.EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

18.1. Sempre que forem atendidas as condicoes do CONTRATO e respeitada a
alocacao de riscos, considera-se mantido o seu equilibrio econdmico-financeiro.

18.2. Reputar-se-a desequilibrado o CONTRATO nos casos de materializacao
de Eventos de Desequilibrio, isto é, quando qualquer das Partes sofrer os efeitos,
positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco nao tenha sido a ela
alocado, que comprovadamente promova desbalanceamento da equagao econdémico-
financeira do CONTRATO.

18.3. As Partes ndo pleiteardo o reequilbrio econdmico-financeiro do
CONTRATO caso quaisquer dos riscos por elas assumidos venham a se materializar.

18.4. Ndo cabera a recomposicao do equilbrio econémico-financeiro do
Contrato em favor da CONCESSIONARIA:

a) Quando os prejuizos sofridos pela CONCESSIONARIA derivarem da
ocorréncia de negligéncia, imprudéncia, impericia, inépcia ou omissao
na execucao do objeto da CONCESSAO ou no tratamento dos riscos a
ela alocados;

b)Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a
CONCESSIONARIA tenha concorrido, direta ou indiretamente, para a
ocorréncia do Evento de Desequilibrio; e

C) Se a materializacao dos eventos motivadores do pedido por parte da
CONCESSIONARIA ndo ensejar efetivo impacto nas condicdes
contratuais e nao acarretar efetivo prejuizo decorrente do desequilibrio
na equacao econdmico-financeira do Contrato que possa ser
demonstrado em sua exata medida.

18.5. O equilibrio econémico-financeiro do contrato sera preservado por meio
de mecanismos de REAJUSTE, REVISAO ORDINARIA e REVISAO EXTRAORDINARIA.
18.6. Para além das hipdéteses previstas na subcldusula 17.2, também serd

cabivel a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, na



hipétese de modificacao unilateral, imposta pelo PODER CONCEDENTE ou pela ANAC,
das condicbes de execucao do CONTRATO, desde que, como resultado direto dessa
modificacao, verifique-se efetiva e substancial alteracao dos custos ou das RECEITAS
TARIFARIA da CONCESSIONARIA, para mais ou para menos.

18.7. Para além das hipdteses previstas na subclausula 17.2 e 18.6, serd
cabivel a recomposicao do equilibbrio econémico-financeiro do CONTRATO, a favor do
PODER CONCEDENTE, caso a CONCESSIONARIA desenvolva outros servicos, nio
anteriormente autorizados, inclusive na hipdtese de remuneracdo mediante nova
receita tarifaria:

a)Caso a CONCESSIONARIA deseje ampliar os servicos, uma vez
admitidos devera arcar integralmente com novos estudos ambientais,
de engenharia, de viabilidade técnica, econbmica e ambiental, dentre
outros que se fizerem necessarios, nao fazendo jus a recomposicao
do equilbrio econdmico-financeiro pelos gastos incorridos no
desenvolvimento dos mesmos;

b) Os estudos deverao seguir a metodologia do Anexo 9 e apresentar,
de forma clara e auditavel, os cdlculos da recomposicdao do equilibrio
econdmico-financeiro a favor do PODER CONCEDENTE;

c)Para que a CONCESSIONARIA possa iniciar os novos servicos, 0s
novos estudos deverao ter sido aprovados pelo PODER CONCEDENTE
e o reequilibrio deverd ter sido realizado.

19. CLAUSULA 19.REAJUSTE

19.1. O reajuste tarifario sera aplicado na forma prevista no item 4.3 do Anexo
2.

19.2. Apdbs o primeiro reajuste, as tarifas serdo reajustadas a cada 12 (doze)

meses, forma prevista no item 4.4 do Anexo 2.

20. CLAUSULA 20.REVISAO ORDINARIA

20.1. A cada ciclo quinquenal da CONCESSAO, a partir da DATA DE EFICACIA,
as PARTES conduzirao processo de REVISAO ORDINARIA, com vistas, conforme o
caso, a:

a) revisao do PEA;
b)revisao do PGI;

c) As revisOes do PGI serdao sempre baseadas nos parametros do PEA,
podendo culminar em alteracao, postergacao, antecipacao, inclusao,
supressao ou substituicao dos investimentos previstos.

d)revisdo de CRONOGRAMAS FiSICO-EXECUTIVOS dos investimentos
previstos para o CONTRATO;

e)revisao do QID, a fim de adapta-lo a luz do contexto de prestacao
dos servicos concedidos, sempre de boa-fé e em beneficio da
execucdo adequada da CONCESSAO, assegurado o equilbrio
econOmico-financeiro do CONTRATO e respeitadas as demais normas
contratuais pertinentes;

f) determinar a taxa de desconto a ser utiizada no fluxo de caixa
marginal, conforme item 1.5 do Anexo 9.



20.2. A primeira REVISAO ORDINARIA ser3 iniciada e concluida no 52 (quinto)
ano da CONCESSAO, contado da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, e as
subsequentes a cada periodo de 5 (cinco) anos, tendo sempre inicio e encerramento
no quinto ano de cada periodo.

20.3. As REVISOES ORDINARIAS DO CONTRATO serdo conduzidas pelas
PARTES sempre de boa-fé e em beneficio da execucdo adequada da CONCESSAO,
assegurado o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO e respeitadas as demais
normas contratuais pertinentes.

20.4. As REVISOES ORDINARIAS DO CONTRATO serdo realizadas de acordo
com proposta da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, que deverdo levar
em consideracao para a sua formulacao o PEA e o QID, assegurada a participacao da
ANAC nas matérias de sua competéncia afetas a este CONTRATO.

20.5. As demandas do PODER CONCEDENTE por novos investimentos,
servicos ou tecnologias na CONCESSAO deverdo prioritariamente ser implementadas
durante as REVISOES ORDINARIAS, sempre mediante concordancia da
CONCESSIONARIA, de modo a aprimorar o planejamento e a execucdo dos
investimentos, mesmo no caso em que decorram de eventos ocorridos ou
identificados em momentos anteriores ao processamento das REVISOES
ORDINARIAS.

a)Caso existam demandas urgentes que, por razdes técnicas,
econdmico-financeiras, de seguranca ou de interesse publico,
demandem intervencao imediata, sem que se possa aguardar o
término do ciclo contratual de 5 (cinco) anos de cada REVISAO
ORDINARIA, proceder-se-4 a implementacdo de tais novos
investimentos via REVISAO EXTRAORDINARIA, observados
procedimentos previstos nas subclausulas 20.9.e) a 20.9.g) e 20.10,
bem como as demais disposicoes deste CONTRATO e da legislacao e
regulacao pertinentes.

20.6. A revisdo do QID sera processada em sede das REVISOES ORDINARIAS,
podendo o PODER CONCEDENTE propor a incorporacao de novas tecnologias, a
adequacao do QID previsto no Anexo 10 e a criacao de novos indicadores que
reflitam padrdes de atualidade, modernidade e inovacao na execucao das obras e
servicos objeto deste CONTRATO, sempre assegurado o concomitante reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

20.7. Ap6s o término de cada revisdo ordindria, a CONCESSIONARIA ndo
podera pleitear medidas de reequilbrio ou indenizacdes decorrente de fatos
anteriores a data da finalizacdo de cada REVISAO ORDINARIA, exceto nos casos em
que a medida pleiteada decorrer de eventos que nao impliguem impacto nas revisdes
descritas na clausula 20.1.

20.8. Processamento das REVISOES ORDINARIAS

20.9. Cada ciclo de REVISOES ORDINARIAS serd processado por meio das
seguintes etapas:

a) Apresentacao, pela CONCESSIONARIA, de proposta de: alteracdo do
PEA; alteracao do PGI, nos termos do PEA; PROPOSTA APOIADA; e
outros pleitos que sejam de interesse da CONCESSIONARIA.

20.9.a.1. O processamento da REVISAO ORDINARIA poderd ser
instruido por proposta do PODER CONCEDENTE.

20.9.a.2. Caso o PODER CONCEDENTE solicite a inclusao de
investimentos, servicos ou novas tecnologias no ambito da



CONCESSAO, observado o disposto nas subcldusulas 20.5 e
20.5.a), aplicar-se-& o procedimento disposto nas subclausulas
20.9.e) a2 20.9.g) e 20.10.

20.9.a.2.1. Toda e qualqguer demanda do PODER
CONCEDENTE para inclusao de investimentos, servicos ou
novas tecnologias no ambito da CONCESSAO dependerd de
prévia e expressa concordancia da CONCESSIONARIA e
deverd assegurar a manutencao do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, devendo o PODER CONCEDENTE,
em todos os casos, restabelecé-lo, concomitantemente a
alteracao, ainda que o efetivo reequilibrio econdmico-
financeiro seja efetivado posteriormente.

20.9.a.2.2. Na impossibiidade de manutencao do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, a solicitacao do PODER
CONCEDENTE nao podera ser acatada.

b) Recebida a proposta da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
deverd conferir se todas as informacdes necessarias a sua apreciacao
estao presentes, no prazo de 10 (dez) dias, devolvendo a proposta a
CONCESSIONARIA, em caso de necessidade de complementacao.

c) Estando presentes todas as informacdes, o PODER CONCEDENTE
deverd realizar a analise técnica dos documentos apresentados no
prazo de até 60 (sessenta) dias.

d)Em caso de nao aprovacao da proposta apresentada, a
CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo observar os
mesmos prazos de entrega aqui previstos no caso de reapresentacao
da proposta.

20.9.d.1. Havendo a devolucao pelo PODER CONCEDENTE, nos
termos da subclausula 20.9.b), por duas vezes, em relacdao a
mesma proposta ou pleito, serd considerada a preclusao da
possibiidade de a CONCESSIONARIA propor a REVISAO
ORDINARIA do CONTRATO para vigorar no quinquénio seguinte.

20.9.d.2. Para sanar divergéncias ou esclarecer pontos da
proposta de REVISAO ORDINARIA e dos pleitos apresentados, as
partes deverao realizar reunides, como medida preferencial a
devolucao ou a reprovacao de projetos e documentos entregues.

e) Aprovados e definidos os investimentos, as adequacdes e as
intervencdes, e obtida a devida concordancia da CONCESSIONARIA
guando solicitados pelo PODER CONCEDENTE, este autorizara aquela a
apresentar, em até 60 (sessenta) dias, os respectivos projetos
executivos.

f) Apds a apresentacao dos projetos executivos pela
CONCESSIONARIA, deverd ser realizada a orcamentacdo dos
investimentos, adequacdes e intervencdes necessarias e mensuracao
de eventuais impactos gerados na equacao econdmico-financeira do
CONTRATO.

g) Posteriormente a orcamentacao, sera iniciado o procedimento para
recomposicdao do equilbrio econ6mico-financeiro do CONTRATO,
conforme o Anexo 9 e as normas contratuais aplicaveis, seguido pela
celebracao do Termo Aditivo correspondente.



20.10. A decisao do PODER CONCEDENTE de, apés a autorizacao de que trata a
subclausula 20.9.e), ndo incluir os investimentos, adequacdes ou intervencdes
aprovadas na revisao do PEA ou PGI, implicar-lhe-a obrigacao de ressarcir os custos
comprovadamente incorridos pela CONCESSIONARIA com a elaboracdo dos projetos
executivos, mediante alguma das formas de reequilibrio econ6mico-financeiro
previstas na subclausula 23.1 deste CONTRATO.

a)A decisdo do PODER CONCEDENTE, em momento anterior a
autorizacao de que trata a subcldusula 20.9.e), de nao incluir os
investimentos, adequacdes ou intervencdes aprovadas na revisao do
PEA ou PGI, ndo importard em qualquer direito a indenizacao,
ressarcimento ou reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

20.11. A antecipacao de obra prevista no PEA, por proposicao da
CONCESSIONARIA devera ser apresentada e analsada em sede de REVISAO
ORDINARIA, ou REVISAO EXTRAORDINARIA, se for o caso.

21. CLAUSULA 21.PROPOSTA APOIADA

21.1. A CONCESSIONARIA poderd, apoiada por terceiros interessados na
exploracdo de atividades ligadas ao COMPLEXO AEROPORTUARIO, apresentar
PROPOSTA APOIADA, para fundamentar processo de REVISAO ORDINARIA ou
EXTRAORDINARIA, destinada a, em conjunto ou isoladamente, e observada a
manutencao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO:

a) estabelecer um ou mais indicadores do QID da CONCESSAO que irdo
vigorar no quinquénio subsequente, a partir da REVISAO ORDINARIA
seqguinte;

b) estabelecer para a Fase Il do CONTRATO novos compromissos
relativos a oferta de infraestrutura e servicos aeroportuarios nao
previstos no CONTRATO; e

c) alterar obrigacOes contratuais relativas a oferta de infraestrutura e
servicos aeroportudrios para a Fase Il do CONTRATO.

21.2. O PODER CONCEDENTE devera aprovar ou rejeitar a proposta levando
em consideracao critérios de boas praticas em termos de investimentos, eficiéncia
operacional ou de qualdade de servico no aeroporto e/ou os interesses dos
USUARIOS do AEROPORTO, assegurada a participacdo da ANAC nas matérias de sua
competéncia afetas a este CONTRATO.

21.3. Nado serao admitidas PROPOSTAS APOIADAS que tratem dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS previstos para a Fase |-B.
21.4. O PODER CONCEDENTE poderd aprovar PROPOSTA APOIADA por

EMPRESAS AEREAS e/ou operadores de AVIACAO GERAL com vistas a flexibilizar
requisitos das especificacdes minimas de infraestrutura e nivel de servico.

21.5. Enquanto vigente, a PROPOSTA APOIADA aprovada pelo PODER
CONCEDENTE prevalece sobre os dispositivos contratuais que disciplinam as
obrigacdes relativas a oferta de infraestrutura e servicos aeroportudrios e o QID, no
que couber, tendo em vista o0 escopo da PROPOSTA APOIADA.

22. CLAUSULA 22.REVISAO EXTRAORDINARIA

22.1. Qualquer das Partes poderd pleitear a REVISAO EXTRAORDINARIA do
CONTRATO em face da materialzacao concreta ou iminente de evento cujas



consequéncias sejam suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de
avaliagdo e providéncias urgentes, sem que possa ser realizada a REVISAO
ORDINARIA prevista na CLAUSULA 20.

22.2. Sempre que atendidas as condicbes deste CONTRATO e respeitada a
alocacao de riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

22.3. Em caso de materializacao de riscos relacionados a realizacdo de novos
investimentos ou adocao de novos parametros, tecnologias ou servicos pela
CONCESSIONARIA, o processo de reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO
definird o valor a ser reequilibrado, observada a subclausula 22.4.

a) O efetivo reequilibrio do CONTRATO, com a adocao da medida
indicada no processo referido na subcldusula 22.3, ocorrerd apés a
realizacao do novo investimento ou implantacao dos novos
pardmetros, tecnologias ou servicos pela CONCESSIONARIA.

22.4. Para fins de recomposicao do equilibbrio econémico-financeiro deverda ser
considerado o Anexo 9, em que estao previstos os procedimentos para a elaboracao
do fluxo de caixa marginal de cada evento gerador do desequilibbrio econémico-
financeiro do CONTRATO, a fim de calcular a compensacao financeira que anule os
impactos financeiros positivos ou negativos do evento que ensejou o desequilibrio

22.5. O procedimento de REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO podera
ser iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por determinacao do PODER
CONCEDENTE.

22.6. Quando o pedido de REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO decorrer
de iniciativa da CONCESSIONARIA, deverd ser instruido por requerimento
fundamentado, acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstracao
do cabimento do pleito.

22.7. Na avaliacdo do pleito iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE poderd, a qualquer tempo, solicitar laudos técnicos e/ou
econOmicos especificos, elaborados por entidades independentes.

22.8. A critério do PODER CONCEDENTE, podera ser realizada, por intermédio
de entidade independente, especializada e com capacidade técnica publicamente
reconhecida, auditoria para constatacao da situacao que ensejou o pedido de
reequilibbrio econémico-financeiro.

22.9. A contratacao e o custeio dos servicos da entidade independente serao
de responsabilidade da CONCESSIONARIA, que apresentard ao PODER CONCEDENTE
lista triplice de entidades qualificadas para indicacao, por este ultimo, daquela a ser
contratada.

22.10. O PODER CONCEDENTE, seus representantes ou a empresa de auditoria
de primeira linha por ele designada, conforme o caso, terd livre acesso a
informacdes, bens e instalacdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela
contratados para aferir o quanto alegado.

22.11. O procedimento de REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO iniciado
pelo PODER CONCEDENTE devera ser objeto de notificacdo a CONCESSIONARIA,
acompanhada de cépia dos laudos e estudos pertinentes.

22.12. O pedido de REVISAO EXTRAORDINARIA deverd ser apresentado no
prazo maximo de 2 (dois) anos contados da data em que ocorreu o evento, sob
pena de preclusao do direito a recomposicao do equilibrio.

22.13. Recebida a notificacao sobre o evento de desequilibrio, a PARTE tera 60



(sessenta) dias para apresentar resposta ao pedido de REVISAO EXTRAORDINARIA
do CONTRATO.

22.14. Apés manifestacdo de ambas as PARTES, o PODER CONCEDENTE
resolvera sobre o cabimento ou nao da REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO.
22.15. O procedimento de REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO devera

ser concluido em prazo nao superior a 180 (dias) dias, contados da data de
recebimento da resposta ao pedido de REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO,
ressalvadas as hipoteses, devidamente justificadas, em que seja necessdria a
prorrogacao deste prazo.

ZE T CLAUSULA 23.DAS FORMAS DE RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO
23.1. Caberd ao PODER CONCEDENTE, em todos os casos, indicar, ouvida a

CONCESSIONARIA, dentre as medidas abaixo elencadas, individual ou conjuntamente,
a forma pela qual serd implementada a recomposicdao do equilibbrio econémico-
financeiro:

a) pagamento direto de PARTE a PARTE;

b) alterac&do do valor dos TETOS TARIFARIOS;

c) alteracdo do prazo da CONCESSAO;

d) alteracdo das obrigacdes contratuais da CONCESSIONARIA;
e) outra forma definida de comum acordo entre as PARTES.

)
)
)
)

23.2. Para fins de determinacao do valor a ser reequilibbrado, deverao ser
considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes
sobre o fluxo dos dispéndios marginais.

CAPITULO VII - FISCALIZACAO
24, CLAUSULA 24.FISCALIZACAO DA CONCESSAO

24.1. A fiscalizacao da concessao sera efetuada pelo PODER CONCEDENTE,
bem como pela ANAC, naquilo que lhe cabe por lei, regulamento ou nos termos do
CONVENIO DE DELEGACAO.

24.2. No exercicio das suas atribuicdes, os encarregados pela fiscalizacao da
CONCESSAO, tanto do PODER CONCEDENTE como da ANAC, terdo livre acesso, em
qualguer época, aos dados relativos a administracao, a contabilidade e aos recursos
técnicos, econdmicos e financeiros da CONCESSIONARIA, assim como as obras, aos
equipamentos e as instalacdes integrantes ou vinculadas & CONCESSAO.

a) No exercicio da fiscalizacao que lhe cabe, o PODER CONCEDENTE
podera, nos termos da legislacao e regulamentacdo aplicaveis e da
subcldusula 24.1, aplicar multas e demais penalidades, ordenar a
realizacao ou suspensao de atos, bem como tomar toda e qualquer
medida necessaria e legalmente permitida para a execucao de suas
competéncias e atribuicdes.

24.2.a.1. Caberd a CONCESSIONARIA efetuar pagamento da
TFAC, em favor da ANAC, conforme especificado na legislacao
aplicavel.

b)Caso ANAC e PODER CONCEDENTE apliguem penalidade sobre um



mesmo fato ou ato atribuido & CONCESSIONARIA, por equivalente
irreqularidade praticada, prevalecera a penalidade aplicada pela ANAC.

24.3. No ambito da fiscalizacdo da CONCESSAO, PODER CONCEDENTE e ANAC
poderao:

a) exigir da CONCESSIONARIA a estrita obediéncia as especificacdes e
normas legais e contratuais;

b) rejeitar ou sustar qualquer atividade ou servico em execucao, que
ponha em risco a seguranca do AEROPORTO e de seus USUARIOS,
desde comprovado que o risco decorre da atividade ou servico em
execucao.

24.4. Sem prejuizo da afericao do QID, o PODER CONCEDENTE poderda
acompanhar a prestacao de servicos, podendo solicitar esclarecimentos ou
modificagdes, caso entenda haver desconformidade com as obrigacdes previstas no
CONTRATO, em especial quanto ao cumprimento do QID, cronogramas vigentes e
parametros de qualidade estabelecidos neste CONTRATO.

24.5. A CONCESSIONARIA deverd prestar, no prazo que lhe for estabelecido,
0s esclarecimentos que lhe forem formalmente solicitados.
24.6. No exercicio de suas atividades fiscalizatérias, o PODER CONCEDENTE

e/ou a ANAC poderdao recorrer a servico técnico de empresa especializada de
auditoria independente, a ser indicada, contratada e remunerada pelo PODER
CONCEDENTE e/ou ANAC.

24.7. A apuracao de infracOes e a aplicacao de penalidades serao conduzidas
pelo PODER CONCEDENTE ou pela ANAC, por meio da instauracao de processo
administrativo, nos termos deste CONTRATO e da regulamentacao especifica,
assegurados os direitos da CONCESSIONARIA ao contraditério e & ampla defesa.

24.8. O PODER CONCEDENTE exercera ampla e completa fiscalizacao sobre
este CONTRATO, o cumprimento das obrigacdes nele estabelecidas, bem como sobre
a CONCESSIONARIA, tendo, no exercicio da fiscalizacdo, livre acesso, em qualquer
época, as areas, instalacdes e locais referentes a CONCESSAO, aos livros e
documentos relativos a CONCESSIONARIA, bem como a livros, registros e
documentos relacionados as atividades e servicos abrangidos pela CONCESSAOQ, aos
dados relativos a administracao, a contabilidade e aos recursos técnicos, econémicos
e financeiros da CONCESSIONARIA, podendo solicitar esclarecimentos ou
modificacdes, caso entenda haver desconformidades com as obrigacdes previstas
no contrato, em especial quanto ao cumprimento do QID e parametros de qualidade
estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS.

24.9. Sem prejuizo da afericao do QID, o PODER CONCEDENTE podera
acompanhar a prestacao de servicos, podendo solicitar esclarecimentos ou
modificagdes, caso entenda haver desconformidade com as obrigacdes previstas no
CONTRATO, em especial quanto ao cumprimento do QID, cronogramas vigentes e
parametros de qualidade estabelecidos neste CONTRATO.

24.10. O PODER CONCEDENTE poderd exigir que a CONCESSIONARIA
apresente plano de acao visando a reparar, corrigir, interromper, suspender ou
substituir qualquer servico prestado de maneira viciada, defeituosa e/ou incorreta,
relacionado com o objeto deste CONTRATO, em prazo a ser estabelecido.

24.11. Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA em cumprir as determinacdes
do PODER CONCEDENTE, a esta sera facultado proceder a correcao da situacao,
para remediar 0s vicios, defeitos e/ou incorrecdes identificados ou realizar as
obrigacdes de investimento ndo adimplidas, diretamente ou por intermédio de



terceiro, inclusive valendo-se das GARANTIAS previstas em CONTRATO, correndo os
respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA.

24.12. A alusdo, ao longo desta Clausula, ao PODER CONCEDENTE, pode se
referir, a seu critério exclusivo, a qualquer outro érgao ou entidade do ESTADO ou a
outros prepostos contratados ou indicados para a finalidade de fiscalizacao.

25. CLAUSULA 25.PENALIDADES

25.1. Caberd ao PODER CONCEDENTE, sempre que verificada a ocorréncia de
indicios de infracao as clausulas contidas no presente CONTRATO e seus ANEXOS,
no EDITAL e nos ANEXOS DO EDITAL, bem como a regulamentacao editada para
disciplina-las, instaurar processo administrativo para apuracao de eventuais
irregularidades praticadas pela CONCESSIONARIA.

a) O processo administrativo de que trata o presente Capitulo sera
conduzido em consonancia com os principios gerais que fundamentam
a atuacao da Administracdo Publica, em estrita observancia aos
critérios e as formalidades essenciais a garantia dos direitos dos
administrados, nos trechos da Lei n? 14.184, de 31 de janeiro de 2002,
que dispde sobre o processo administrativo no ambito da
Administracao Publica Estadual, e da Lei n? 9.784, de 29 de janeiro de
1999, que regula o processo administrativo na esfera federal, e da
regulamentacao complementar concernente a matéria.

b)Sera o processo administrativo iniciado com o documento de
comunicacéo da irregularidade & CONCESSIONARIA, podendo ensejar,
sem prejuizo das penalidades previstas na legislacao especffica, a
aplicacao das seguintes penalidades contratuais:

25.1.b.1. Adverténcia;
25.1.b.2. Multa;

25.1.b.3. Suspensao tempordaria do direito de participar de
licitacbes e de contratar com a Administracao Publica Estadual,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

25.1.b.4. Declaracao da inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administracdao Publica Estadual, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao, ou até que seja promovida a
reabilitacdao perante o PODER CONCEDENTE, que sera concedida
sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir o PODER
CONCEDENTE pelos prejuizos resultantes, e apdés decorrido o
prazo de 2 (dois) anos;

25.1.b.5. Caducidade, conforme previsto na CLAUSULA 34.

25.2. As penalidades serao aplicadas mediante decisao fundamentada do
PODER CONCEDENTE, assegurado a CONCESSIONARIA o direito ao contraditério, a
ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos da regulamentacao vigente.

25.3. O cumprimento das penalidades impostas pelo PODER CONCEDENTE nao
exime a CONCESSIONARIA do fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades
previstas no CONTRATO, bem como da reparacao de eventuais perdas e danos
causados ao PODER CONCEDENTE, a seus empregados, aos usuarios ou a terceiros,
em decorréncia das atividades relacionadas com a CONCESSAO.

25.4. A penalidade de adverténcia serd aplicada em razdao do cometimento de
infracao contratual de baixa lesividade, desde que cumpridos ambos 0os sequintes



requfsitos: )

a) Solicite formalmente a CONCESSIONARIA a aplicacdo da adverténcia,
mediante reconhecimento do cometimento da infracao objeto da
apuracao, no prazo definido para apresentacao da defesa no processo
administrativo; e

b) Evidencie a CONCESSIONARIA a adoc&o das medidas necessarias a
efetiva correcao da falta, resultando em comprovada cessacao da
infracdo até a data da solicitacao.

25.5. Para fins do disposto na subclausula 25.4, sao consideradas infracdes
contratuais de baixa lesividade aquelas cujo valor da multa estipulado para a conduta,
considerada a receita bruta da CONCESSIONARIA e de suas eventuais subsidiarias
integrais, nos termos do Anexo 7 e conforme tabelas nele contidas, nao ultrapasse a
quantia equivalente a:

a) 0,005%, para infracdes de incidéncia diaria;
b)0,150%, para infracdes de incidéncia mensal;
c) 0.500%, para infracGes de incidéncia por evento.

25.6. Excetuam-se da possibilidade de adverténcia as hipdteses em que seja
verificada reincidéncia na infracdo, praticada nos ultimos 03 (trés) anos, contados da
data de ocorréncia do fato em apuracao.

a) Considera-se reincidéncia especifica o cometimento de infracao
relacionada com o mesmo item contratual ou de dispositivo de norma
regulamentar infringido por conduta anterior definitivamente julgada
em ambito administrativo.

25.7. Por descumprimento das obrigacbées contratuais, o PODER
CONCEDENTE podera aplicar multas, conforme procedimentos, definicdes e valores
descritos no Anexo 7.

25.8. A multa podera ter aplicacdo cumulativa com as demais sancgoes
previstas neste CONTRATO ou na legislacao especifica.

25.9. A aplicagao das multas contratuais nao se confunde com a metodologia
de avaliacao de desempenho da CONCESSIONARIA e a respectiva nota que lhe for
atribuida em decorréncia da afericao da NOTA DO QID.

CAPITULO VIII - CONTRATACAO COM TERCEIROS
26. CLAUSULA 26.SUBCONTRATACAO E TERCEIRIZACAO

26.1. A CONCESSIONARIA poderd contratar com terceiros o desenvolvimento
de atividades inerentes, acessérias ou complementares as atividades que integram o
escopo da presente CONCESSAO, inclusive implementacdo de projetos associados,
conforme as disposicdes deste CONTRATO.

26.2. A subcontratacao de obras e servicos nao elde a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pelo cumprimento das clausulas contratuais, do QID, bem como
da legislacao e regulamentacao aplicaveis.

26.3. Os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-do pelas
normas de direito privado, nao se estabelecendo relacao de qualquer natureza entre
os terceiros e o PODER CONCEDENTE.

26.4. A CONCESSIONARIA é responsdvel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do CONTRATO,



devendo exigir dos subcontratados a comprovacao da regularidade das respectivas
obrigacdes, além de manter os correspondentes documentos sob sua guarda e
responsabilidade.

26.5. O PODER CONCEDENTE podera solicitar, a qualquer tempo, informacdes
sobre a contratacao de terceiros para a execucao das obras e prestacao dos
servicos concedidos.

CAPITULO IX - CONCESSIONARIA
27. CLAUSULA 27.ESTRUTURA JURIDICA DA SPE

27.1. A CONCESSIONARIA serd uma SPE constituida em conformidade com a
lei brasileira sob a forma de sociedade por acbes, com a finalidade exclusiva de
explorar o objeto da CONCESSAO.

27.2. Ser4 facultada a CONCESSIONARIA, em qualquer momento da
CONCESSAO, desde que verificada a viabilidade econémico-financeira e as condicdes
existentes de mercado para a emissao e negociacao de acdes em mercados
regulamentados de valores mobiliarios, a realizacao de registro como companhia de
capital aberto perante a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM.

a) A realizacao do registro ou o cancelamento do registro a que se
refere a subcldusula 27.2 pela CONCESSIONARIA serd objeto de
simples comunicacao a PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias
contados do respectivo protocolo perante a CVM.

27.3. O capital social minimo da CONCESSIONARIA serd de R$ 8.073.804,84
(oito milndes, setenta e trés mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e quatro
centavos), a ser integralizado conforme a subclausula 27.2.3 do Edital.

a)A CONCESSIONARIA deverd manter o capital subscrito e
integralizado, conforme subclausula 27.3 supra até o final da FASE |-B
do CONTRATO.

28. ~ CLAUSULA 28.TRANSFERENCIA DA CONCESSAO E DO CONTROLE
SOCIETARIO
28.1. Durante todo o prazo da CONCESSAO, a transferéncia da CONCESSAO

ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA dependerd de prévia e expressa anuéncia do
PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade.

28.2. Durante todo o prazo da CONCESSAO, a transferéncia de acdes de
propriedade do OPERADOR AEROPORTUARIO, ou qualquer outra operacdo, que
implique reducdo de sua participacdo societdria ha CONCESSIONARIA a patamar
inferior a 15% (quinze por cento), somente poderd ser efetuada mediante prévia e
expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE, que devera considerar na andlise a
manutencao dos requisitos de habiltacao e do certificado operacional do
AEROPORTO, quando aplicavel.

28.3. A autorizagao para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE da
CONCESSIONARIA, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada,
por escrito, indicando eventuais condicdes e requisitos para sua realizacao.

28.4. Para fins de obtencdo de anuéncia prévia para transferéncia do
CONTROLE da SPE, a CONCESSIONARIA deverd submeter requerimento ao PODER
CONCEDENTE, conjuntamente subscrito pelo(s) acionista(s) que pretenda(m) alienar
participacao acionaria na SPE, contendo as seguintes informacdes:



a) demonstracao do quadro acionario da SPE antes e apds a operacao
de transferéncia de CONTROLE;

b)comprovacao do atendimento as exigéncias constantes do EDITAL
de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica e
fiscal estritamente necessdrias a assuncao dos servicos e exigiveis em
conformidade com o estdgio e as condicdes da CONCESSAO no
momento em que solicitada a anuéncia ao PODER CONCEDENTE,
devendo ser levados em consideracao os investimentos ja realizados
pela CONCESSIONARIA;

c)compromisso expresso dos futuros CONTROLADORES da SPE
indicando que cumprirao integralmente com o disposto neste
CONTRATO.

28.5. O PODER CONCEDENTE terd 30 (trinta) dias, contados do recebimento
do requerimento para transferéncia de CONTROLE, para apresentar resposta escrita
ao pedido, podendo formular exigéncias, justificadamente, para a concessao da
anuéncia.

a) Atendidos os requisitos estabelecidos na subclausula 28.5, o PODER
CONCEDENTE anuird com o pedido de transferéncia de controle.

28.6. O PODER CONCEDENTE podera autorizar a transferéncia do controle ou
da administracdo temporaria da CONCESSIONARIA para o FINANCIADOR com o
objetivo de promover sua reestruturacao financeira e assegurar a continuidade da
exploracéo do objeto da CONCESSAO, nas condicdes pactuadas, diretamente, entre
a SPE e o FINANCIADOR.

a)A transferéncia do controle ou da administracdao temporaria da
CONCESSIONARIA serd formalizada por escrito, devendo o
FINANCIADOR comprometer-se a cumprir todas as clausulas do
CONTRATO, de acordo com o art. 27-A da Lei n? 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995.

b)Para fins de transferéncia, o FINANCIADOR devera atender as
exigéncias de idoneidade financeira, regularidade juridica e fiscal
necessarias a assuncao do servico, mediante a apresentacao dos
documentos pertinentes exigidos pelo PODER CONCEDENTE a época
do evento.

c)A assuncao do controle ou da administracao temporaria da
CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES ou prestadores de garantia
ndo alterard as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus
CONTROLADORES perante o PODER CONCEDENTE.

CAPITULO X - UTILIZACAO DE AREAS NO COMPLEXO AEROPORTUARIO

29. CLAUSULA 29.REGIME DE UTILIZACAO DE AREAS DO
AEROPORTO
29.1. A CONCESSIONARIA poderd celebrar com terceiros, prestadores de

servicos de transporte aéreo, de servicos auxilares ao transporte aéreo ou
exploradores de outras atividades econdmicas, contratos que envolvam a utilizacao
de espacos no COMPLEXO AEROPORTUARIO, pelo regime de direito privado,
observando-se a regulacao vigente, bem como:

a)seu prazo de vigéncia nao podera ultrapassar o do CONTRATO DE
CONCESSAO, salvo nos casos em que o prazo remanescente da



concessao nao for suficiente para garantir viabilidade econdmica ao
empreendimento, mediante  prévia autorizacdo do PODER
CONCEDENTE e da ANAC;

29.1.a.1. A autorizacao prevista na subclausula 29.1.a) fica
condicionada a andlise de conveniéncia e oportunidade pelos
orgaos competentes, sendo que qualquer negativa ndao ensejara,
em qualquer hipétese, reequilibbrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

29.1.a.2. Uma vez conferida a autorizacao prevista na
subcldusula 29.1.a), fica também expressamente aprovada a
manutencao do contrato em questao, mesmo quando da
extincdo antecipada da CONCESSAO.

b)a remuneracdo serd livremente pactuada entre a CONCESSIONARIA
e a outra parte contratante, observadas eventuais restricdes
regulatdrias;

29.1.b.1. Caso a autorizacao prevista na subclausula 30.1.a) seja
concedida, as obrigacdes pecuniarias previstas no contrato com
o terceiro deverao ser cumpridas nos prazos fixados no
respectivo contrato, independentemente do prazo de término da
CONCESSAO.

c) seus termos nao poderao comprometer os padrdoes de seguranca e
de qualidade do servico concedido;

29.2. Em caso de extincdo antecipada da CONCESSAO, inclusive por
caducidade e encampacao, o PODER CONCEDENTE ou o novo operador do
AEROPORTO podera, independentemente de indenizagao, denunciar os contratos
celebrados pela CONCESSIONARIA envolvendo a utilizacdo de espacos vinculados a
CONCESSAOQ, salvo nos casos em que o montante elevado dos investimentos a
serem realizados pelo cessionadrio justificar a sua manutencdao mesmo quando da
extincdo antecipada da CONCESSAOQ, ou nos casos em que a celebracdo do contrato
tiver sido precedida de expressa aprovacao do PODER CONCEDENTE.

29.3. A CONCESSIONARIA poderd, conforme a regulamentacdo da ANAC,
celebrar com EMPRESAS AEREAS contratos que confiram o direito de construir,
manter ou utilizar, com exclusividade ou prioridade, terminal ou partes de terminal de
qualquer finalidade;

29.4. O PODER CONCEDENTE podera ter acesso, a qualquer tempo, a todos
os contratos que a CONCESSIONARIA celebrar para formalizar a utilizagao de
espacos no COMPLEXO AEROPORTUARIO.

a) As informacodes passiveis de solicitacdo pelo PODER CONCEDENTE
estarao sujeitas aos principios dispostos pela Lei n? 12.527, de 18 de
novembro de 2011, em particular a observancia da publicidade como
preceito geral e do sigilo como excecao e a divulgacao de informacoes
de interesse publico, independentemente de solicitagdes.

b)Na hipdtese de existirem informacdes passiveis de solicitacdo pelo
PODER CONCEDENTE cuja divulgacao possa representar vantagem
competitiva a outros agentes econémicos, poderd a CONCESSIONARIA
solicitar restricdes sobre a publicidade destas, conforme previsto no
Decreto n® 7.724, de 16 de maio de 2012.

29.5. A CONCESSIONARIA poderd celebrar com terceiros contratos que
confiram o direito de construir, manter ou utilizar, pdatios, hangares, areas de



permanéncia, hangaragem, abastecimento de combustiveis com vistas ao
atendimento dos operadores de AVIACAO GERAL.

29.6. A utilizacdo e alocacdo de areas aeroportudrias pela CONCESSIONARIA
ou por quaisquer terceiros que tenham celebrado contratos que envolvam a
utilizacdo de espaco no COMPLEXO AEROPORTUARIO deverd atender, em tudo que
aplicavel, a todos os critérios e procedimentos estabelecidos pela Resolucao ANAC n®
302, de 05 de fevereiro de 2014, ou outra que a modifique ou substitua.

29.7. A CONCESSIONARIA assumird todas as obrigacbes e direitos
relacionados aos contratos que envolvam a utiizagao de espagos no COMPLEXO
AEROPORTUARIOQ, inclusive daqueles em que se sub-rogar durante a Fase I-A.

CAPITULO XI - INTERVENCAO
30. CLAUSULA 30.INTERVENCAO

30.1. O PODER CONCEDENTE podera, sem prejuizo das penalidades cabiveis e
das responsabilidades incidentes, em caréter excepcional, intervir na CONCESSAO,
para assegurar a adequacao na prestacao dos servicos, bem como o fiel
cumprimento pela CONCESSIONARIA das normas contratuais, regulamentares e
legais pertinentes, quando considerar que tais descumprimentos afetem
substancialmente a capacidade da CONCESSIONARIA na execucdo dos servicos
previstos neste CONTRATO.

30.2. Sao hipéteses de intervencao:

a) cessagcao ou interrupgao, total ou parcial, da execugao do objeto
deste CONTRATO, pela CONCESSIONARIA, sem a devida justificativa;

b)deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades e no
cumprimento das fases objeto deste CONTRATO;

c) situagGes nas quais a operagao e manutengao da infraestrutura do
AEROPORTO pela CONCESSIONARIA cologuem em risco a
continuidade da adequada prestacao dos servicos contratados;

d)situagcGes que ponham em risco o meio ambiente ou a segurancga
dos USUARIOS, de pessoas ou bens;

e)reiteracao de acidentes no AEROPORTO que decorram de
manutencao indevida da infraestrutura;

f) graves e/ou reiterados descumprimentos das obrigacdes deste
CONTRATO; e

g)ndo apresentacdo ou renovacdo da GARANTIA DE EXECUCAO ou
das apdlices de seguro necessdrias ao pleno e regular
desenvolvimento contratual;

h) utilizacdo da infraestrutura da CONCESSAO para fins ilicitos.

30.3. A decisdo de intervir na CONCESSAO, quando presente uma das
situacdes previstas na subcldusula 30.2, envolve um juizo de conveniéncia e
oportunidade, podendo, em face das peculiaridades da situacao, ser aplicadas outras
medidas previstas no CONTRATO que melhor atendam ao interesse publico.

30.4. A intervencao serd decretada pelo PODER CONCEDENTE, que designara
o interventor, o prazo de duracao, os objetivos e os limites da medida.

30.5. _ Verificando-se qualquer situacao que possa ensejar a intervengao na
CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera notificar a CONCESSIONARIA para, no



prazo que lhe for fixado, exercer o contraditério e sanar as irregularidades indicadas.

a) Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as
irregularidades ou tome providéncias que, a critério do PODER
CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propdsito de sana-las, a
intervencao poderd ser decretada.

30.6. A intervencdo na CONCESSAO far-se-a por ato do PODER CONCEDENTE,
devidamente publicado no DOE/MG, que contera a designacao do interventor, o
prazo de duracao da intervencao e os limites da medida.

30.7. No prazo de 30 (trinta) dias contados da declaracao de intervencao, o
PODER CONCEDENTE devera instaurar o competente procedimento administrativo
para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades,
assegurando a CONCESSIONARIA o direito ao contraditério e 8 ampla defesa.

30.8. O procedimento administrativo devera ser concluido no prazo de até 180
(cento e oitenta dias), sob pena de considerar-se invdlida a intervencao.

30.9. Serd declarada nula a intervencao se ficar comprovado que nao foram
observados o0s pressupostos legais e decorrentes de normas para sua decretacao,
devendo o servico e os BENS DA CONCESSAO retornarem imediatamente a
CONCESSIONARIA, sem prejuizo da prestacdo de contas por parte do interventor e
da recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do contrato para indenizacao
porventura cabivel.

30.10. Cabera ao interventor decidir pela manutencao ou nao dos pagamentos
decorrentes das obrigacdes contraidas pela CONCESSIONARIA anteriormente a
intervencao, tendo em vista a necessidade de continuidade da prestacao do servico
concedido.

30.11. Se as receitas da CONCESSAO n&o forem suficientes para cobrir as
despesas necessarias a continuidade do servico concedido, o PODER CONCEDENTE
podera executar a GARANTIA DE EXECUCAO para obter os recursos faltantes.

30.12. Caso a garantia ndo seja suficiente, a CONCESSIONARIA devera ressarcir
o PODER CONCEDENTE, em prazo a ser fixado, observado o devido processo legal.

30.13. _Como resultado da intervengao podera ser considerada extinta a
CONCESSAO, obedecendo-se ao disposto na CLAUSULA 35 e aplicando-se as
penalidades cabiveis.

CAPITULO XII - EXTINCAO DA CONCESSAO
31. CLAUSULA 31.HIPOTESES DE EXTINCAO

31.1. A CONCESSAO serd considerada extinta, observadas as normas legais
especfificas e o regramento deste CONTRATO, nas seguintes hipdteses:

a) advento do termo contratual;
b) encampacao;

c) caducidade;
d
e) anulacao;

f) faléncia ou extincdo da CONCESSIONARIA;
g)denuncia ou rescisdo do CONVENIO DE DELEGACAO;

h) Por iniciativa do PODER CONCEDENTE, na hipdtese de cobranca(s)

rescisao;

)
)
)
)



de IPTU nas &reas ndo comerciais do COMPLEXO AEROPORTUARIO,
cujo somatério do valor do impacto projetado até o término do PRAZO
DA CONCESSAO, trazido a valor presente pela taxa de desconto,
ultrapasse o valor da OUTORGA ofertada.

31.2. Sem prejuizo do disposto acima, a ocorréncia de caso fortuito ou forca
maior, regularmente comprovado e impeditivo da execucdo do CONTRATO, podera
ensejar a extingcao da CONCESSAO.

31.3. No caso de extincdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera:

a)assumir a prestacao do servico concedido, no local e no estado em
gue se encontrar ou indicar novo concessionario, apds regular
procedimento licitatério, que podera assumir de imediato a
CONCESSAO;

b)ocupar e utilizar os locais, instalacdes, equipamentos, materiais e
recursos humanos empregados na execucao do servico, necessarios
a sua continuidade;

c) aplicar as penalidades cabiveis, principalmente pela reversao de bens
em desacordo com os termos deste CONTRATO;

d)reter e executar as garantias contratuais, para recebimento de
multas administrativas devidas pela CONCESSIONARIA; e

e) promover nova lictacao do objeto do CONTRATO, atribuindo ao
futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizagdo a antiga
CONCESSIONARIA, diretamente a seus FINANCIADORES, conforme o
Caso.

31.4. Durante a vigéncia do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE, a ANAC e
terceiros serao autorizados a realizar estudos e visitas técnicas que visem a
promocao ou prosseguimento de novos procedimentos licitatérios.

31.5. Ao término da CONCESSAO, PODER CONCEDENTE conduzird vistoria do
AEROPORTO, facultada a participacao de empresa especializada para apoio ao
PODER CONCEDENTE, e lavrara termo de recebimento definitivo da sua operacao.

a) Apds a lavratura do termo, a CONCESSIONARIA devera transferir ao
ESTADO, ou para quem este indicar, a operacao do AEROPORTO.

31.6. Extinta a CONCESSAO, ser&o revertidos ao PODER CONCEDENTE todos
os BENS REVERSIVEIS, conforme inventario constante do TERMO DE ACEITACAO
DEFINITIVA E DE PERMISSAO DE USO DE ATIVOS, livres e desembaracados de
quaisquer 6nus ou encargos, e cessardo, para a CONCESSIONARIA, todos os
direitos emergentes do CONTRATO.

31.7. Em qualquer caso de extincdo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA
deverd elaborar um inventério completo de todos os bens vinculados 8 CONCESSAO
e entregar ao PODER CONCEDENTE, em prazo a ser definido, nao inferior a 120
(cento e vinte) dias contados da data em que a extincao for determinada.

32. CLAUSULA 32.ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

32.1. _ O término da vigéncia contratual implicara, de pleno direito, a extingdo da
CONCESSAO.

32.2. A CONCESSIONARIA deverd tomar todas as medidas razodveis e

cooperar plenamente com o PODER CONCEDENTE para que os servicos objeto da
CONCESSAO continuem a ser prestados ininterruptamente, bem como prevenir e



mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a salde ou seguranca dos USUARIOS e dos
funcionarios do AEROPORTO.

32.3. Até 2 (dois) anos antes da data do término de vigéncia da CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA apresentard Programa de Desmobilizacdo Operacional, a ser
analisado pelo PODER CONCEDENTE no prazo maximo de 6 (seis) meses a contar de
sua apresentacao.

32.4. Na hipdtese de advento do termo contratual, a CON;ESSIONARIA nao
farad jus a indenizacao relativa a investimentos em BENS REVERSIVEIS ou qualquer
outra forma de indenizacao em decorréncia do término do PRAZO DO CONTRATO.

33. CLAUSULA 33.ENCAMPACAO

33.1. Para atender ao interesse publico, mediante lei autorizativa especifica, o
PODER CONCEDENTE poderd retomar a CONCESSAO, apds efetivar o prévio
pagamento da indenizacao de que trata o artigo 37 da Lei n? 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, acrescida das seguintes parcelas:

a) do ativo intangivel relacionado ao direito da CONCESSAOQ, ainda n&o
amortizado, cuja contrapartida tenha sido pagamentos realizados em
decorréncia de obrigacdes contratuais;

b)saldo devedor atualizado vencido e vincendo de quaisquer
financiamentos contraidos pela CONCESSIONARIA para a realizacéo
dos investimentos previstos no PEA, incluindo principal e juros,
podendo ser pago diretamente aos FINANCIADORES;

c) custo de desmobilizacao, incluindo o valor de todos os encargos e
onus decorrentes de multas, rescisbes e indenizacdes devidas a
empregados, fornecedores e outros terceiros credores da
CONCESSIONARIA, a qualquer titulo.

33.2. Serdo considerados no cémputo da indenizacdo os valores dispendidos
pela CONCESSIONARIA a titulo de VALOR DE OUTORGA e custeio do efetivo
INFRAERO, como condicao precedente a assinatura deste CONTRATO.

33.3. As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA serdo descontados da indenizacdo prevista para o caso de
encampacao, até o limite do saldo devedor dos financiamentos contraidos pela
CONCESSIONARIA, para cumprir as obrigacdes de investimento previstas no
CONTRATO.

33.4. Fica excluida, em qualquer hipétese, o pagamento de lucros cessantes.
34. CLAUSULA 34.CADUCIDADE
34.1. A caducidade da CONCESSAO podera ser declarada:

a) Nos casos enumerados na Lei n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
e suas modificacdes;

34.2. Considera-se passivel de declaracao de caducidade, na hipétese prevista
no art. 38, § 19, Il, da Lei n? 8.987/1995, o descumprimento de obrigacdes
contratuais, legais e decorrentes de normas que possam ter grave impacto negativo
na prestacao adequada do servico concedido, destacando-se a reiteracao ou o
prolongamento dos seguintes descumprimentos contratuais:

a) nao manutencao da vigéncia dos seguros exigidos pelo CONTRATO;



b)ndo manutencdo da integridade da GARANTIA DE EXECUCAO,
conforme previsto neste CONTRATO;

34.2.b.1. O PODER CONCEDENTE podera promover a declaracao
de caducidade da CONCESSAO, que serd precedida do
competente processo administrativo para verificacao da
inadimpléncia parcial ou total, assegurando-se a
CONCESSIONARIA direito & ampla defesa e ao contraditério.

c)caso a CONCESSIONARIA obtenha Nota do QID abaixo de 5,0 por
02 (dois) anos consecutivos;

d)caso a CONCESSIONARIA deixe de efetuar o pagamento da
OUTORGA VARIAVEL por 02 (dois) anos consecutivos;

e)fraude comprovada no célculo do pagamento da Contribuicdo
Variavel, especialmente pela reducao artificial da base de calculo,
ocasionada, dentre outras hipdteses, pela alteracao de dados
contdbeis da Concessiondria e pela contratacao de precos
artificialmente reduzidos com terceiros.

34.3. A instauracao do processo administrativo para declaracao da caducidade
serd precedida de comunicacdo a CONCESSIONARIA, apontando a situacdo de
inadimpléncia e concedendo prazo razoavel, nao inferior a 30 (trinta) dias, para sanar
as irregularidades.

34.4. No caso de irregularidades graves que nao comportem sancao prévia, o
PODER CONCEDENTE podera dar inicio diretamente ao procedimento de caducidade,
sem necessidade da comunicacao prevista no item 34.3.

34.5. Na hipétese de declaracao da caducidade, o PODER CONCEDENTE
podera prever a possibilidade excepcional de continuidade da concessao pelo prazo
maximo de 12 meses a contar do ato declaratério, a fim de permitir a continuidade
do funcionamento do aeroporto até a sua assuncao por novo concessionario ou
prestador de servicos.

a) Durante o periodo de que trata a subclausula 34.5:

34.5.a.1. Ficam mantidas as obrigacées da CONCESSIONARIA
referentes ao cumprimento do CONTRATO DE CONCESSAO,
ressalvada a possibiidade de suspensao de deveres especifficos,
por motivo de interesse publico, a critério do PODER
CONCEDENTE;

34.5.a.2. A CONCESSIONARIA deverd apresentar e implementar,
em prazo a ser definido pelo PODER CONCEDENTE, Plano de
Desmobilizacao que assegure a transferéncia, sem interrupcao,
das operacdes aeroportudrias segundo cronograma alinhado
com o novo operador aeroportudrio.

34.6. A parte da indenizacdo devida a CONCESSIONARIA, correspondente ao
saldo devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos no
COMPLEXO AEROPORTUARIO, poderd ser paga diretamente aos FINANCIADORES, a
critério do PODER CONCEDENTE. O remanescente sera pago diretamente a
CONCESSIONARIA, descontada, em qualquer hipdtese, o valor das multas devidas
pela CONCESSIONARIA e os eventuais danos causados pela decretacdo da
caducidade.

34.7. A declaragao de caducidade acarretara, ainda a execucao da GARANTIA
DE EXECUCAO, bem como a retencao de eventuais créditos decorrentes do



CONTRATO, até o limite dos prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE.

34.8. A declaracdao da caducidade ndo acarretara, para o PODER
CONCEDENTE, qualquer espécie de responsabilidade em relacdao a 6nus, encargos,
obrigacbes ou compromissos com terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA,
notadamente em relacao a obrigacdes de natureza civel, trabalhista, tributdria e
previdenciaria.

35. CLAUSULA 35.RESCISAO

35.1. O CONTRATO DE CONCESSAO poderd ser rescindido por iniciativa da
CONCESSIONARIA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER
CONCEDENTE, mediante acao judicial ou procedimento arbitral especialmente
intentado para esse fim.

35.2. A CONCESSIONARIA deverd notificar o PODER CONCEDENTE de sua
intencao de rescindir o CONTRATO, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo PODER CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais pretende
ajuizar acao ou instituir arbitragem para esse fim, nos termos previstos na legislacao
e nas normas regulamentares pertinentes do PODER CONCEDENTE.

35.3. A CONCESSIONARIA somente poderd se desvincular das obrigacdes
assumidas no CONTRATO, inclusive quanto a continuidade da prestacao do servico,
no caso de inadimpléncia do PODER CONCEDENTE, apds o transito em julgado da
decisao judicial que decretar a rescisao do CONTRATO.

35.4. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial do
CONTRATO por culpa do PODER CONCEDENTE, sera equivalente aquela devida em
caso de encampacao e calculada na forma prevista na CLAUSULA 33.

36. CLAUSULA 36.ANULACAO

36.1. O CONTRATO somente podera ser anulado nos termos da lei, por meio
do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificacao enviada pelo
PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

36.2. Caso a CONCESSIONARIA ndo tenha dado causa a anulacdo, a
indenizagao devida sera equivalente a prevista para a hipdtese de encampagao, nos
termos da CLAUSULA 33.

36.3. Caso a CONCESSIONARIA tenha dado causa & anulacdo, a indenizac&o
devida sera equivalente a prevista para a hipétese de caducidade nos termos da
CLAUSULA 34.

37. CLAUSULA 37.FALENCIA OU EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

37.1. Na hipotese de extincao do CONTRATO por faléncia ou extincao da
CONCESSIONARIA, eventual indenizacdo devida & CONCESSIONARIA serd calculada e
paga conforme os critérios previstos para a caducidade da Concessao, na forma da
CLAUSULA 34,

37.2. Nao serd realzada partiha do eventual acervo Iliquido da
CONCESSIONARIA extinta entre seus acionistas antes do pagamento de todas as
obrigacdes perante o PODER CONCEDENTE, e sem a emissao de termo de vistoria
pelo PODER CONCEDENTE que ateste o estado em que se encontram os BENS DA
CONCESSAO.



38. _CLAUSULA 38.DENUNCIA OU RESCISAO DO CONVENIO DE
DELEGACAO

38.1. A denlncia do CONVENIO DE DELEGACAO poderé ser feita por qualquer
uma das Partes que o celebraram, mediante denuncia motivada do arranjo, por meio
de notificacao, realizada com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, por Oficio
assinado pelos representantes designados pela gestdo do CONVENIO DE
DELEGACAO e entregue por correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), ou
através de portador/mensageiro, mediante protocolo de recebimento.

38.2. S&o motivos para a dentincia do CONVENIO DE DELEGACAO:
a) Superveniéncia de ato, fato ou lei que o torne inviavel; ou,
b) Conveniéncia administrativa para tanto, devidamente justificada.

38.3. A Parte que der causa a denulncia do CONVENIO DE DELEGACAO
responsabilizar-se-a pelas respectivas indenizagdes, que serao calculadas de acordo
o regramento do CONVENIO DE DELEGACAO.

a)A CONCESSIONARIA, nesta hipdtese, fard jus a indenizacdo, por
parte do PODER CONCEDENTE ou da UNIAO, conforme o caso, na
forma prevista para a hipétese de encampacao do CONTRATO,
conforme a CLAUSULA 33.

38.4. ~ Em caso de inexecucao de obrigacOes referentes ao CONVENIO DE
DELEGACAOQ, quaisquer de seus signatarios podera rescindi-lo, devendo-se apurar as
responsabilidades especfficas de parte a parte.

a)A CONCESSIONARIA, nesta hipdtese, fard jus a indenizacdo, por
parte do PODER CONCEDENTE, na forma prevista para a hipdtese de
encampacao do CONTRATO, conforme a CLAUSULA 33.

CAPITULO XIIl - SOLUCAO DE CONTROVERSIAS
39, CLAUSULA 39.COMITE TECNICO

39.1. Para a solucao de eventuais divergéncias durante a execugao do
CONTRATO, quaisquer das PARTES podera convocar a instauracao de COMITE
TECNICO especifico (ad hoc) para este fim, de acordo com as regras listadas abaixo.

39.2. A PARTE interessada tera o prazo de 15 (quinze) dias a partir do evento
causador da controvérsia para requerer a instauracao do COMITE TECNICO e
apresentar suas alegacodes.

39.3. A instauracdo da COMITE TECNICO se dara mediante a comunicagao a
outra PARTE da intencao de convocacao de COMITE TECNICO e das alegacdes que
fundamentam o pedido.

39.4. Os membros do COMITE TECNICO deverdo ser designados no prazo de
10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento da comunicacao referida na subclausula
39.3.

39.5. Os membros do COMITE TECNICO serdo designados da seguinte forma,
tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberacdes:

a) um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
b)um membro indicado pela CONCESSIONARIA;
c)um membro com comprovada especializacdao na matéria objeto da



divergéncia, que sera escolhido:
39.5.c.1. de comum acordo entre as PARTES;

39.5.c.2. na auséncia de comum acordo entre as PARTES, os
membros indicados por cada uma das PARTES terao o prazo de 5
(cinco) dias Uuteis para formalizarem, de comum acordo, a
designacao do terceiro membro.

39.6. Apds a indicacdo dos membros do COMITE TECNICO, o rito sera
processado da seguinte forma:

a)No prazo de 10 (dez) dias, a contar da designacdo de todos os
membros do COMITE TECNICO, a PARTE reclamada apresentara as
suas alegacles relativamente a questao formulada;

b)A decisdo do COMITE TECNICO seréd emitida em um prazo méaximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento, pelo COMITE
TECNICO, das alegacdes apresentadas pela PARTE reclamada;

39.7. Toda a divergéncia suscitada deverd ser encaminhada ao COMITE
TECNICO juntamente com cépia de todos os documentos necessarios para a solucao
da demanda.

39.8. As decisdes do COMITE TECNICO serdo tomadas com o voto favoravel
da maioria de seus membros.

39.9. Todas as despesas necessarias ao funcionamento do COMITE TECNICO
serao arcadas pela CONCESSIONARIA, com excecao da remuneracao eventualmente
devida ao membro indicado exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE.

39.10. O COMITE TECNICO né&o poderd revisar as cldusulas do CONTRATO.

39.11. A submissao de qualquer questao ao COMITE TECNICO ndo exonera a
CONCESSIONARIA ou o PODER CONCEDENTE de dar integral cumprimento as suas
obrigacdes contratuais.

39.12. Independentemente de instauracdo ou ndo do COMITE TECNICO, e ainda
gue, na hipdtese de sua instauracao, ela ja tenha emitido seu parecer, a PARTE que
se achar prejudicada poderd dar inicio ao procedimento arbitral ou judicial, a
depender da matéria sob exame, conforme a subclausula 41.1.

a) Instalado o comité técnico, e enquanto nao for emitido seu parecer,
a PARTE que se achar prejudicada nao podera dar inicio ao
procedimento arbitral ou judicial, devendo aguardar primeiro a decisao
do COMITE TECNICO.

39.13. Se nenhuma das PARTES solicitar a instauracao de procedimento arbitral
ou judicial no prazo méximo de 30 (trinta) dias a contar da decisdo do COMITE
TECNICO, esta sera considerada aceita e vinculante, precluso o direito das PARTES de
a impugnarem.

39.14.  Caso seja instaurado procedimento arbitral ou judicial, a decisao do
COMITE TECNICO sera vinculante para as PARTES até que sobrevenha eventual
decisao arbitral ou judicial sobre a divergéncia.

40. CLAUSULA 40.CAMARA DE PREVENCAO E RESOLUCAO
ADMINISTRATIVA DE CONFLITOS - CPRAC
40.1. As PARTES deverao envidar os melhores esforcos para resolver

amigavelmente, utilizando-se do principio da boa-fé, por meio de negociacao direta,



qualquer divergéncia ou conflito de interesse que venha a surgir em decorréncia do
presente CONTRATO.

40.2. A Camara de Prevencao e Resolucdao Administrativa de Conflitos -
CPRAC, de que trata artigos 52 a 13, da Lei Estadual n? 23.172, de 20 de dezembro
de 2018, se provocada, sera o 6rgao responsavel por avaliar e recomendar ao
PODER CONCEDENTE opcoes técnicas para a solucao de eventuais divergéncias de
qualquer natureza durante a execucao do CONTRATO.

40.3. A convocacao da CPRAC é uma faculdade das PARTES, razdo pela qual
somente sera constituida mediante concordancia prévia de ambas as PARTES.

40.4. O procedimento para solucao das questdes seguira as regras aplicaveis a
CPRAC, especialmente a Resolucao AGE n? 61, de 06 de julho de 20, ou outra que
vier a substitui-la.

40.5. A homologacao da decisao, observadas as regras da CPRAC, fard coisa
julgada administrativa, implicara renuncia a todo e qualquer direito objeto da
controvérsia e constituird titulo executivo extrajudicial.

40.6. As PARTES receberao uma via do termo de autocomposicao
acompanhada de sua forma ajustada de adimplemento.

40.7. A submissdao de qualquer questao a CPRAC ndo exonera a
CONCESSIONARIA de dar integral cumprimento as suas obrigacdes contratuais e as
determinacdes do PODER CONCEDENTE.

40.8. Todas as despesas necessarias ao exame dos pleitos pela CPRAC serao
arcadas pela CONCESSIONARIA.

41. CLAUSULA 41.ARBITRAGEM

41.1. As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei n® 9.307, de 23
de setembro de 1996, resolver por meio de arbitragem as disputas relativas as
matérias de equilibrio econémico-financeiro, e indenizagcao por investimentos em bens
reversiveis nao amortizados ou depreciados, em conexao com o0 presente
CONTRATO.

41.2. Ndo sera condicao para a instauracao da arbitragem a submissao da
controvérsia ao COMITE TECNICO.

a)Uma vez instalado o comité técnico, enquanto nao for emitido seu
parecer ndo poderdo as partes dar inicio ao procedimento arbitral ou
judicial, devendo aguardar primeiro a decisao do COMITE TECNICO.

41.3. A arbitragem sera de direito, aplicando-se as regras e principios do
ordenamento juridico da Republica Federativa do Brasil, sendo vedada a possibilidade
de se decidir por equidade.

41.4. A arbitragem deverd utilizar a lingua portuguesa como idioma oficial para
a pratica de todo e qualguer ato.

41.5. O tribunal arbitral serd composto por 3 (trés) arbitros de reconhecida
idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE indicar
um arbitro, sendo o terceiro arbitro escolhido de comum acordo pelos arbitros
indicados pelas PARTES, cabendo-lhe a presidéncia do tribunal arbitral.

a)Nao havendo consenso entre os arbitros escolhidos por cada
PARTE, o terceiro 4arbitro sera indicado pelo tribunal arbitral,
observados os termos e condicdes aplicaveis previstos no seu
regulamento de arbitragem.



b)Os procedimentos previstos na presente clausula também se
aplicardao aos casos de substituicao de arbitro.

41.6. Caso seja necessaria a obtencao de medidas coercitivas, cautelares ou
de urgéncia antes da constituicdo do tribunal arbitral, as PARTES poderao requeré-las
diretamente ao competente 6rgao do Poder Judiciario.

41.7. As decisdes e a sentenca do tribunal arbitral serao definitivas e vincularao
as PARTES e seus sucessores. A execucao se dara na forma prevista para o
cumprimento de sentenca no CPC/2015, e os pagamentos observarao as regras do
precatério e/ou requisicao de pequeno valor.

41.8. A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral serd
determinada da seguinte forma:

a) A CONCESSIONARIA deverd antecipar as custas para instauracdo e
a conducao do procedimento arbitral até o seu término, incluindo o
adiantamento de percentual dos honorarios devidos aos arbitros,
observado que cada PARTE deve arcar com a remuneracao e demais
custos de seus assistentes técnicos, os quais nao serdo ressarcidos
pela PARTE vencida.

b) Caso o PODER CONCEDENTE seja a PARTE vencida no procedimento
arbitral, este assumira todas as custas, devendo ressarcir a
CONCESSIONARIA pelas custas que esta tenha assumido no aludido
procedimento, observado que a remuneracao e demais custos de seus
assistentes técnicos nao serao ressarcidos pela PARTE vencida.

c) No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral,
0s custos serao divididos entre as PARTES, se assim entender o
tribunal, na proporcao da sucumbéncia de cada uma, devendo o
PODER CONCEDENTE ressarcir a CONCESSIONARIA
proporcionalmente pelas custas que esta tenha antecipado no aludido
procedimento.

42. CLAUSULA 42.FORO

42.1. Para a solucao de controvérsias envolvendo matérias que ndo estejam
reservadas a arbitragem, nos termos da CLAUSULA 41, fica desde ja eleito o foro da
comarca do Municipio de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como Unico
competente, com renuncia expressa a qualquer outro.

CAPITULO XIV - DISPOSICOES FINAIS
43, CLAUSULA 43.DOCUMENTOS TECNICOS

43.1. Todos o0s projetos e documentacdo técnica, relacionados com as
especificac0es técnicas previstas no CONTRATO e ANEXOS, serao entregues ao
PODER CONCEDENTE, respeitados os direitos de propriedade intelectual.

43.2. A documentacdo técnica apresentada a CONCESSIONARIA é de
propriedade do PODER CONCEDENTE, sendo vedada sua utilizacao pela
CONCESSIONARIA para outros fins que ndo os previstos no CONTRATO. A
CONCESSIONARIA deverd manter rigoroso sigilo a respeito da documentacdo assim
recebida.



44, CLAUSULA 44.PROPRIEDADE INTELECTUAL

44.1. A CONCESSIONARIA cede, gratuitamente, ao PODER CONCEDENTE,
todos os projetos, planos, plantas, documentos, sistemas e outros materiais
corpdéreos ou nao, que se revelem necessarios ao desempenho das funcdes que
incubem ao PODER CONCEDENTE ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem, nos
termos do CONTRATO, e que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados
no desenvolvimento de atividades integradas nha CONCESSAO.

44.2. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos
elaborados para os fins especificos das atividades integradas serdo transmitidos
gratuitamente ao PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSAO.

45. CLAUSULA 45.COMUNICACOES

45.1. Todas as comunicacdes reciprocas, relativas ao CONTRATO, serao
consideradas como efetuadas, se entregues por correspondéncia com Aviso de
Recebimento (AR), ou por portador, com protocolo de recebimento, ou, ainda, por
meio eletrénico a partir do protocolo de recebimento. Em qualquer dos casos, devera
sempre constar o numero do CONTRATO, o assunto, a data de recebimento e o
nome do remetente.
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Anexo n° 1: Plano de Exploracdo Aeroportuaria - PEAISEINFRAIDTAI2022
PROCESSO N2 1300.01.0002056/2021-94
ANEXO 1 - PLANO DE EXPLORAGCAO AEROPORTUARIA (PEA)

1. INTRODUCAO

1.1. O Plano de Exploracao Aeroportuaria (PEA) possui como principais
objetivos: o detalhamento e especificacao do objeto da concessao, a delimitacao do
Complexo Aeroportudrio, o estabelecimento das especificacbes minimas para o
funcionamento da infraestrutura aeroportudria e definicdo dos investimentos para
melhorias da infraestrutura (intervencdes obrigatdrias e condicionadas).

2. DEFINICOES
2.1. Para os fins do presente PEA, e sem prejuizo de outras definicbes aqui
estabelecidas, as expressdes seguintes sao assim definidas:
2.1.1. ACI: Avaliacdo das Condicdes das Instalacdes, um dos relatérios
componentes do PGl;
2.1.2. Demanda Prevista: demanda projetada pela CONCESSIONARIA no
PGI;
2.1.3. Especificacoes minimas da Infraestrutura Aeroportuaria:

diretrizes minimas obrigatérias de concepcao funcional, arquitetonica, estrutural,
instalacdes e padrdes de acabamento das infraestruturas aeroportuarias;

2.1.4. PNAE: Passageiro com Necessidades de Assisténcia Especial.
Entende-se por PNAE pessoa com deficiéncia, idoso com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos, gestante, lactante, pessoa acompanhada por crianca de
colo, pessoa com mobilidade reduzida ou qualgquer pessoa que por alguma
condicdo especifica tenha limitagcao na sua autonomia como passageiro;

2.1.5. PMI: Programa de Melhorias da Infraestrutura; um dos relatérios
componentes do PGl;

2.1.6. Revisao Antecipada do PGI: revisao do PGl realizada pela
CONCESSIONARIA em decorréncia da variacao da demanda efetiva em relacao a
Demanda Prevista, nos termos do item 8.4 deste PEA;

2.1.7. Revisao Ordinaria do PGI: revisao do PGl realizada pela
CONCESSIONARIA a cada 5 (cinco) anos contados de qualquer dos seguintes
eventos: primeira apresentacao do PGl ou Ultima Revisao, Ordindria ou
Antecipada, do PGl;

2.1.8. Revisdo Voluntaria do PGI: revisdo do PGl realzada pela
CONCESSIONARIA de maneira espontanea e anterior ao periodo de 5 (cinco)
anos previsto para a Revisao, Ordindria ou Antecipada, do PGI.

2.2. Sem prejuizo das definicbes acima, e salvo se do contexto resultar
claramente sentido diferente, os termos escritos neste PEA com a inicial em
mailscula e nele nao definidos terdao o significado fixado no capitulo Definicbes do
Contrato de Concessao.



3.

3.1.

OBJETO DA CONCESSAO
O objeto da Concessao do Complexo Aeroportudrio inclui a execucdo das

seguintes atividades, que devem ser cumpridas pela CONCESSIONARIA durante todo
o prazo da Concessao, sem prejuizo das demais responsabilidades previstas no
Contrato:

3.2.

3.1.1. A prestacao dos servicos originarios das Receitas Tarifarias, como
embarque, desembarque, pouso, permanéncia, armazenagem e capatazia,
conforme descrito no Anexo 2 - Tarifas Aeroportuarias, bem como todos os
demais servicos relacionados a utilizacao da infraestrutura aeroportuaria;

3.1.2. A exploracdo plena do Complexo Aeroportudrio, de forma a obter as
Receitas Nao Tarifarias de forma eficiente, disponibilizando aos seus Usudrios a
infraestrutura de apoio necessaria ao bom funcionamento do Complexo
Aeroportuario;

3.1.3. A manutencao de todas as instalacdes, bens e equipamentos
existentes e implementados no Complexo Aeroportuario, conforme a legislacao e
regulamentacao em vigor;

3.1.4. A execucao das melhorias de infraestrutura descritas no item 6
abaixo, conforme prazos previstos neste PEA, levando em consideracao a
ampliacdo e adequacao da infraestrutura aeroportuaria do Complexo
Aeroportudrio e a qualidade dos servicos prestados aos Usuarios;

3.1.5. O pleno atendimento as especificagcdes minimas da infraestrutura
aeroportuaria e ao nivel de servico previsto neste PEA durante toda a Fase Il de
realizacao do objeto da Concessao, mediante a realizacao de investimentos e/ou
acOes de gestao operacional e obtencao dos recursos necessarios; e

3.1.6. provimento de capacidade adequada para o atendimento dos
Usudrios durante toda a Fase |l de realizacao do objeto da Concessdo, em
especial nas infraestruturas, sistemas e instalacdes de terminais de passageiros,
patios de aeronaves, sistema de pistas de pouso e decolagem, sistema de pistas
de rolamento, vias de acesso, dentre outras.

3.1.7. A adequacao das demais instalacbes necessarias para o atendimento
dos usuarios na hipétese de ampliagdo do Aeroporto, em especial: patio de
aeronaves, estacionamento de veiculos, vias de acesso, dentre outras;

3.1.8. Execucdo das atividades operacionais inerentes a atividade
aeroportuaria garantindo a execucao das tarefas conforme estabelecido em
regulacdes emitidas pela Agéncia Nacional de Aviacao Civil - ANAC, priorizando as
acdes gque garantam a seguranca operacional e o atendimento as emergéncias
aeroportuarias.

No objeto da Concessao nao estao incluidas:

3.2.1. a operacao e manutencao do Servico de Prevencao, Salvamento e
Combate a Incéndio em Aerédromos Civis (SESCINC), que serd desativado até o
final do estagio 2 da FASE I-A;

3.2.1.1. caso a movimentacao anual de passageiros ultrapasse ou se
aproxime dos 200.000 (duzentos mil) passageiros por ano, a
CONCESSIONARIA deverd notificar o PODER CONCEDENTE, com as
alternativas visando a adequacao ao RBAC 153 Emenda 6, aprovada pela
Resolucao n® 611, de 09/03/2021, em especial na Subparte G (“SERVICOS
DE SALVAMENTO E COMBATE A INCENDIO”, com redacdo dada pela
Resolucao n? 517, de 14/05/2019), ou a norma que a substitua, solicitando
a anuéncia prévia para a instalagcdo de novo SESCINC;

3.2.1.2. o pleito de anuéncia prévia devera ser apresentado pela
CONCESSIONARIA com antecedéncia suficiente para permitir a devida
analise e manifestacao do PODER CONCEDENTE em tempo habil e razoavel,
considerando o cuidado com o nao comprometimento da legislacao;



3.2.1.3. o pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela
CONCESSIONARIA deverd ser acompanhado da documentacdo pertinente
para caracterizacao e explicacao da operacao pretendida, e de outros
documentos que venham a ser eventualmente exigidos pelo PODER
CONCEDENTE.

3.2.2. a prestacao dos servicos destinados ao apoio e garantia da
segurancga a havegacao aérea em area de trafego aéreo dos Aeroportos, sendo
esta atribuicdo exclusiva do Poder Publico, inclusive quando prestados por meio
da Estacdo Prestadora de Servicos de Telecomunicacdes Aeronauticas e de
Trafego Aéreo (EPTA),

3.2.3. a aquisicao, instalacao, operacao e manutencao dos equipamentos
relacionados aos seguintes servicos e facilidades:

3.2.3.1. Servicos de Informacado Aerondutica (AIS);
3.2.3.2. Gerenciamento de Trafego Aéreo (ATM);
3.2.3.3. Meteorologia (MET);

3.2.3.4. Faciidades de Comunicacdes e Auxilios em Area Terminal de
Tréfego Aéreo (COM);

3.2.3.5. Busca e Salvamento (SAR); e

3.2.3.6. Outros Servicos Auxiliares de Protecao ao Voo, exceto os
auxilios visuais (PAPI, VASIS, ALS, balizamento de pista de pouso e de taxi,
luzes de eixo de pista de pouso e de eixo de pista de taxi, luzes de zona de
toque, barras de parada, farol de aerédromo e biruta), que sao de
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

3.3. A CONCESSIONARIA se responsabilizard por eventuais custos
decorrentes da realocacao de instalacbes e equipamentos relativos aos pontos
elencados no item 3.2.3 quando motivada por servico ou obra proposta pela mesma
ou exigéncia contratual, inclusive a construcao de novas instalacdes com
caracteristicas construtivas similares as instalacdes desativadas, com toda a
infraestrutura necessaria e suficiente para que os equipamentos de responsabilidade
do Poder Publico estejam aptos a operar.

3.4. A CONCESSIONARIA fica autorizada a realizar investimentos e
benfeitorias relacionadas aos servicos destinados ao apoio e garantia da seguranca a
navegacao aérea em darea de tréfego aéreo do Aeroporto, apds anuéncia prévia do
6rgao competente e com a ressalva de que sob nenhuma hipétese fard jus a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro.

3.5. A CONCESSIONARIA serd responsavel pelo cumprimento das exigéncias
estabelecidas no Regulamento Brasileiro da Aviacao Civil - RBAC 161, quanto ao
gerenciamento dos Planos de Zoneamento de Ruido de aerédromos e demais
recomendacdes previstas neste RBAC 161, ou outros normativos que o modifiquem
ou substituam.

3.6. A CONCESSIONARIA serd responsavel pelo cumprimento das exigéncias
estabelecidas no RBAC 154/ANAC, ou outros normativos que o modifiqguem ou

substituam, quanto a compatibilidade com as caracteristicas fisico operacionais do
Aeroporto

3.7. A CONCESSIONARIA sera responsével pelo cumprimento das exigéncias
estabelecidas na ICA 11-408, de 04 de janeiro de 2021, DECEA, e legislacOes
complementares, Instrucao do Comando da Aerondutica (ICA) 11-3, de 04 de janeiro
de 2021, Instrucdo do Comando da Aerondutica (ICA) 63-19, de 04 de janeiro de
2021, ou outros normativos que modifiguem ou substituam as regras mencionadas,
guanto ao gerenciamento dos Planos da Zona de Protecdao dos Aerédromos
(PBZPA), incluindo as revisdes regulamentares.

3.8. A CONCESSIONARIA serd responsdvel pela execucdo dos servicos
previstos nos documentos Doc 9137-AN/898 - Part 1 a Part 9* - Airport Service



Manual, bem como elaboracdo de relatérios com registros das medidas e servicos
realizados. *Part 1 - Rescue and Fire Fighting; Part 2 - Pavement Surface Conditions;
Part 3 - Bird Control and Reduction; Part 4 - Fog Dispersal (withdrawn); Part 5 -
Removal of Disabled Aircraft; Part 6 - Control of Obstacles; Part 7 - Airport
Emergency Planning; Part 8 - Airport Operational Services; Part 9 - Airport
Maintenance Practices, da Organizacao da Aviacao Civil Internacional - OACI.

3.8.1. Nos casos em que haja normativos da ANAC ou DECEA
correspondentes aos mesmos assuntos da respectiva Part, prevalecera a
necessidade de atendimento aos normativos de tais autoridades aeronduticas e
aeroportuarias nacionais.

3.9. A CONCESSIONARIA serd responsavel pelo cumprimento das exigéncias
estabelecidas no PSOE-ANAC - Programa de Seguranca Operacional para o
Aeroporto, mantendo pessoal com treinamento especfifico para responder pela
Seguranca Operacional do Aeroporto.

3.10. A CONCESSIONARIA deverd observar e cumprir os procedimentos
estabelecidos no Decreto Federal n2 7.168, de 05 de maio de 2010, ou outros
normativos que o modifiquem ou substituam, que dispde sobre o Programa Nacional
de Seguranca da Aviacao Civil Contra Atos de Interferéncia - PNAVSEC, naquilo que
for pertinente e proporcional ao Aeroporto.

3.11. A CONCESSIONARIA serd responsavel por atender as condicdes
estabelecidas pelo RBAC n? 153 - Aerédromos - Operacao, Manutencao e Respostas
a Emergéncia, ou outros normativos que o modifiquem ou substituam, naquilo que
for proporcional e pertinente ao Aeroporto.

3.12. A CONCESSIONARIA deverd observar os procedimentos estabelecidos
no RBAC n?2 110 - Programa Nacional de instrucao em seguranca da aviacao civil
contra atos de interferéncia ilicita - PNIAVSEC, ou outros normativos que o
modifiguem ou substituam, naquilo que for pertinente as atividades aeroportudrias
do Aeroporto.

3.13. A CONCESSIONARIA deverd observar os procedimentos estabelecidos na
Resolucdo ANAC n?2 234/2012 - Critérios regulatérios quanto ao Sistema de Resposta
as Emergéncias Aeroportuarias em Aerédromos Civis, ou outros normativos que o
modifiguem ou substituam.

3.14. A CONCESSIONARIA serd responséavel pela renovacdo de todas as
licencas ambientais e outorgas obtidas para a manutencao de sua conformidade
ambiental.

3.15. A CONCESSIONARIA serd responsével pela obtencdo de novas licencas e
autorizacdes ambientais para futuras ampliacées da infraestrutura e demais licencas,
autorizacdes, certid0es, certificados e outorgas necessdrios para o devido
desempenho das atividades pertinentes e relacionadas a Concessao.

4, COMPLEXO AEROPORTUARIO

4.1. A situacdo juridica do Complexo Aeroportudrio integrante do objeto do
presente Contrato é a seguinte:

4.1.1. A exploracao da infraestrutura aeroportuaria objeto da presente
Concessdo recai sobre a area civil do Aeroporto, composta pela area do sitio
aeroportuario delimitada nas plantas constantes do Apéndice B deste PEA, que
constitui universalidade, nos termos do art. 38 da Lei n® 7.565, de 19 de
dezembro de 1986.

4.1.2. As dreas civis utilizadas pelo Comando da Aerondutica - COMAER
para a prestacao dos servicos de navegacao aérea submetem-se ao regime da
Portaria Conjunta n? 06/SAC de 05 de setembro de 2018 atualizada pela Portaria
DECEA n? 77/DGCEA, de 31 de maio de 2019.

4.1.3. Respeitadas as fases de transicao operacional dispostas no presente
Contrato, a CONCESSIONARIA imitir-se-4 na posse imediata da area do sitio



aeroportuario descrita no Apéndice B deste PEA.

4.1.4. Para fins do disposto no item anterior, no caso de divergéncia de
dimensodes entre as areas delimitadas nas plantas constantes do Apéndice B
deste PEA em relacdo a areas aeroportudrias objeto das matriculas cartoriais
citadas no Apéndice A deste PEA, considera-se como objeto da Concessao a area
do sitio aeroportuério delimitada nas referidas plantas.

4.1.5. A CONCESSIONARIA deverd buscar os meios juridicos para a
continuidade da defesa da posse de areas aeroportuarias, nos casos de acoes
judiciais ja ajuizadas pela ANAC e/ou Unido Federal com tal objeto.

4.2. Durante todo o prazo da concess&o, caberd a CONCESSIONARIA, nos
termos do Contrato de Concessao, tomar todas as medidas administrativas e/ou
judiciais necessarias a aquisicao de areas para ampliacao do sitio aeroportuario civil e
para readequacdes para atendimento as normas de seguranca operacional.

4.3. Caberd & CONCESSIONARIA transferir para o Estado de Minas Gerais a
propriedade de todas as areas adquiridas para a expansado do sitio aeroportuario,
durante a vigéncia do Contrato de Concessao, sendo que, apds concretizada a
aquisicao, terd até 180 (cento e oitenta) dias para finalizar os processos de
transferéncia de titularidade, compreendidos todos os encaminhamentos referentes
a0s servicos cartoriais para o devido registro formal do imdvel, bem como arcar com
as correspondentes despesas.

5. ) ESPECIFICACOES MINIMAS DA INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA
5.1. A concepcao do Terminal de Passageiros de Aviacao Geral e Executiva

deve levar em conta as melhores praticas nacionais e internacionais em projetos de
edificacdes similares, observadas, ademais, as seguintes diretrizes:

5.1.1. devera incorporar principios da sustentabilidade, eficiéncia
energética, manutencao simplificada e econdmica e alta durabilidade;

5.1.2. deverd garantir conforto térmico, acustico, luminoso e ergonémico
a0s passageiros;

5.1.3. deverd dispor de sinalizacdo clara, objetiva e em quantidade
suficiente para orientar os usuarios em suas necessidades;

5.1.4. as circulacdes internas dentro dos componentes operacionais do
terminal deverao ser capazes de atender adequadamente os diferentes fluxos
demandados na hora pico;

5.1.5. caso haja circulacao vertical na edificacao, o terminal deverd conter
sistema adequado de deslocamento para todos os usuarios, inclusive deficientes
fisicos.

5.2. A CONCESSIONARIA serd responsével pelo dimensionamento do terminal

de passageiros de acordo com o perfil operacional do aeroporto e as necessidades
dos usuarios.

5.2.1. Qualquer alteracao no dimensionamento e na capacidade operacional
do terminal de passageiros deverd ter prévia aprovacao do PODER
CONCEDENTE.

5.3. A CONCESSIONARIA deverd assegurar nivel de servico adequado aos
Usuarios, por meio da disponibiizacdao de areas, equipamentos e sistemas
associados em todos os componentes operacionais, inclusive em parte deles,
aplicando-se a parte o mesmo requisito estabelecido para o todo;

5.3.1. A avaliacao do nivel de servico considerara eventual indisponibilidade
de drea, equipamento, sistema ou instalacdo necessarios ao adequado
atendimento aos Usudrios do aeroporto, conforme especificado no Anexo 10
QID - Quadro de Indicadores de Desempenho do Contrato.



5.4 As instalacdes de estacionamento e sistema vidrio de acesso deverao
estar convenientemente préximas do terminal.

5.5. O meio-fio devera comportar os fluxos de chegadas e saidas no horario
pico dos diferentes modais de transporte que os passageiros utilizarao para acessar
o terminal.

5.6. Os requisitos, especificacoes e procedimentos nao detalhados neste PEA
deverao seqguir a regulamentacao especifica do setor e, subsidiariamente, as normas
técnicas aplicaveis da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e de outras
entidades ou referéncias técnicas de reconhecimento internacional no tema.

5.7. A drea onde se encontra a Secdo Contra Incéndio (SCl), que serd
desativada ao final do Estagio 2 da FASE I-A, devera ser utiizada como fonte de
RECEITAS NAO TARIFARIAS, nos termos da Clausula 16 do CONTRATO.

6. MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA

6.1. Visando melhorar as condicbes operacionais do aeroporto e mitigar
riscos aos seus usuarios, a CONCESSIONARIA devera realizar um conjunto de
intervencdes obrigatdrias no decorrer da concessao, listadas na TABELA A.

6.2. A CONCESSIONARIA deverd necessariamente realizar os investimentos
listados neste PEA, observados os parametros de dimensionamento, tempo de
servico que se enquadram na 'Optimum" na classificacao do "Airport Development
Reference Manual' (ADRM), em sua mais recente edicao da “International Air
Transport Association” (IATA), as Normas ANAC, DECEA, ABNT bem como outras em
vigor. As intervencdes obrigatérias devem ser realizadas pela CONCESSIONARIA
dentro dos prazos limites estabelecidos, conforme TABELA A.

6.3. As intervencbes apresentadas devem ser executadas observando o
atendimento as Especificacdes Minimas de Infraestrutura Aeroportudria e as demais
regras previstas no Contrato e seus Anexos.

6.4. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA a obtenc&o do licenciamento
ambiental para posterior execucao das obras referentes aos projetos a serem
elaborados nas Intervencdes Obrigatérias

TABELA A - Intervencodes obrigatdrias e prazos limites
Prazo limite
(A partir da

data de eficacia
do contrato)

Item Descricao

Disponibilizar area, equipamentos e
1 demais estruturas de terminal para
processamento de passageiros de
aviacao geral e executiva

Para o acesso de aeronaves ao setor de
hangares Sul, incluindo todos os
hangares a leste da torre de controle,

> deve-se prover sistema de pistas de
taxi, seus acostamentos e faixas de
pista de téxi, de acordo com os
requisitos regulamentares de projeto da
RBAC 154 para aeronaves Cddigo C

Garantir a auséncia de obstaculos de
dentro da faixa de pista (para aeronaves
cédigo 3C para IFR N&o Precisdo) que
ultrapassem a cota do eixo da pista

3 (medida no ponto do eixo da pista mais
préximo ao objeto), nem ultrapassem
uma rampa de 5% ascendente,
transversal ao eixo da pista de pouso e
decolagem e iniciada no término da faixa
preparada

36 meses

36 meses

36 meses




Promover a recuperacao das patologias
4 do pavimento da pista identificadas pela
ANAC no “Relatério de Certificacao
Operacional de SBBH”

5 Promover a recuperacao dos dispositivos
delimitadores do sitio aeroportuario

36 meses

36 meses
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APENDICE A

Imovel inscrito no Livro n? 2 do Registro de Imoveis - 52 Oficio de Belo
Horizonte/MG - Matricula 39.075 de 06/05/1987

1. Registros anteriores: 19.708 - L93 - AG / 19.709 - L93 - AG do Registro
de Imoveis - 52 Oficio de Belo Horizonte/MG e 2.033 - L93 do 32 Oficio.
2. Constituido por uma area de 1.827.584 m?, onde se localiza o
Aeroporto da Pampulha, possuindo:
21. 2.1. Primeira drea com 364.584 m?, compreendida entre as Ruas
Santa Aurea, Sao Mateus e Cérrego da Pampulha;
2.2. 2.2. Segunda area com 348.900 m? na cabeceira SE da pista;
2.3. 2.3. Terceira area com 97.700 m? nas proximidades do patio de

estacionamento;

2.4. 2.4. Quarta area com 1.016.400 m?, confronta com a barragem da
represa Pampulha, Av. Pampulha e propriedades de terceiros.

Anotacoes Relevantes:

1. R.1 - 39.075 (06/05/1987): Doador: Estado de Minas Gerais / Donatario:
Unido Federal - Ministério da Aeronautica. Condicdes: Exclui-se area de 3.626,14m?
em que se acha edificado o hangar do Estado de Minas Gerais.

2. AV.3 - 39.075: Memorial Descritivo da Area de 258.444,26m? - Protocolo
209508 de 30/06/2014
3. R.4 - 39.075 (01/07/2014): Promessa de Permuta da Area de 258.444,26m? -

Protocolo 208138 de 29/05/2014. Promitente Vendedor: Unido Federal Ministério da
Aerondutica / Promitente Compradora: Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportudrio - INFRAERO. Contrato de Promessa de Permuta lavrado em
05/08/2009 no L15 as fls.23/31 e Termo Aditivo lavrado em 24/09/2013 no L15 as fls
32/34, ambos pelo Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao, Secretaria do
Patriménio da Uniao - Geréncia Regional de Minas Gerais. Valor: R$70.504.000,00.

4. R.5 - 39.075 (29/04/2019): Permuta - Protocolo 274119 de 04/04/2019 -



Transmitente: UNIAO / Adquirente: Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportudrio - INFRAERO. Titulo: Contrato de Permuta, datado de 04/12/2018,
lavrado no L15 fls 50/56. Valor: R$70.504.000,00.

5. R.5 - 39.075 (29/04/2019): Permuta - Protocolo 274119 de 04/04/2019 -
Transmitente: UNIAO / Adquirente: Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportudrio - INFRAERO. Titulo: Contrato de Permuta, datado de 04/12/2018,
lavrado no L15 fls 50/56. Valor: R$70.504.000,00.

6. AV.11 - 39.075: Indisponibilidade de Bens - Protocolo 286559 de 10/06/2020
pela 282 Vara do Trabalho do Rio de janeiro/R], protocolo de indisponibilidade
202006.0913.01175674-1A-010, processo n? 01018482020175010054, que o imdvel
objeto desta matricula fica indisponivel até posterior deliberacao.

7. R.13 - 39.075 (15/09/2020): Serviddo da area de 211,83m? - Protocolo
288193 de 17/08/2020. Outorgante: Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportudrio - INFRAERO / Outorgada: Novolar Apia Empreendimentos Imobilidrios
SPE Ltda. Titulo: Escritura Publica de Constituicdo de Servidao datada de 24/07/2020
- constituicdo de faixa perpétua para rede de drenagem pluvial do condominio
residencial denominado Grand Resort Jaragud, a ser constituido na Rua Boaventura,
2085 - lote 012 do quarteirao 046 do Bairro Liberdade. Pagamento pela outorgada
em favor da outorgante, a titulo de indenizacdo, de R$173.000,00.
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APENDICE B

Planta conforme Matricula 39.075 de 06/05/1987

LEGENDA
Cor Area m?2
Sitio Aeroportuario 1-569-1239,74
m
Area de Propriedade da Infraero (ndo compreendida no Sitio 258.444,26
Aeroportuario) mz
Total - Matricula 39.075 1-327r-n5234;00




Planta Geral / Area Patrimonial atualizada (junho/2019)
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Anexo n° 2: Tarifas Aeroportuarias/SEINFRAI/DTAI2022
PROCESSO N2 1300.01.0002056/2021-94

ANEXO 2 - TARIFAS AEROPORTUARIAS

1. INTRODUCAO

1.1. O presente Anexo dispde sobre as Tarifas aeroportuarias que poderao
ser cobradas pela CONCESSIONARIA, sobre as restricdes regulatérias aplicaveis a
determinacao dos valores das Tarifas, sobre as informacgdes relativas a remuneracao
das Tarifas aeroportudrias a serem prestadas pela CONCESSIONARIA & SEINFRA e
sobre a sistematica de reajuste dos valores iniciais.

1.2. As isencOes e beneficios tarifarios previstos em leis ou atos normativos
vigentes deverdo ser respeitados pela CONCESSIONARIA. As novas hipdteses de
isencao e beneficios tarifarios poderao servir de objeto de discussao para
recomposicao do equilibbrio econémico-financeiro do Contrato de Concessao.

2. DEFINICOES

2.1. Grupo |: as aeronaves das empresas de transporte aéreo regular e nao
reqgular registradas para as seguintes atividades:

2.1.1. Domeésticas regulares: aeronaves de empresas de transporte aéreo
brasileiras, operando servicos de transporte, conforme registrado na ANAC, em
cumprimento a regulamentacao especifica;

2.1.2. Internacionais regulares: aeronaves de empresas de transporte
aéreo nacionais ou estrangeiras, operando servicos de transporte, com pouso
ou sobrevoo do territério nacional, conforme registrado na ANAC, em
cumprimento a regulamentacao especifica;

2.1.3. Nao regulares: de carga e/ou passageiros, aeronaves de empresas
brasileiras ou estrangeiras, exceto taxi aéreo; e

2.1.4. Aeronaves enquadradas no GRUPO | que realizarem atividades de
transporte aéreo regular, doméstico ou internacional, ainda que efetuando voos
de fretamento, reforco, translado, de carga e/ou passageiros.

2.2. Grupo II: as aeronaves de aviacao geral registradas para as seguintes
atividades:

2.2.1. Publicas: aeronaves de Administracdo Direta Federal, Estadual,
Municipal e do Distrito Federal, aeronaves de Instrucao, aeronaves Experimentais
e Aeronaves Histéricas;

2.2.2. Privadas: aeronaves de Administracao Indireta Federal, Estadual,
Municipal e do Distrito Federal, aeronaves de Servicos Aéreos Especializados,
aeronaves de Transporte Publico Nao-Regular - Taxi Aéreo, aeronaves de
Instrucao, aeronaves Experimentais e aeronaves Histéricas;

2.2.3. PMD: Peso Maximo de Decolagem, em toneladas, definido conforme
informacao constante do Certificado de Aeronavegabildade da aeronave ou
outro documento que o substitua.



3. TARIFAS AEROPORTUARIAS

3.1. A CONCESSIONARIA deverd observar as disposicdes sobre tarifas
aeroportudrias constantes da Lei n? 6.009/1973, e, no que couber, da Resolucao
ANAC n? 392/2016, ou das normas que as substituirem.

3.2. As Tarifas sdo devidas pelos Usudrios quando da efetiva utilizagcdo dos
servicos, dos equipamentos, das instalacdes e das facilidades disponiveis no
Aeroporto e tém por objetivo remunerar a CONCESSIONARIA pelos servicos
prestados.

3.3. A CONCESSIONARIA serd remunerada por meio das seguintes tarifas
aeroportuarias, conforme estabelecido pela Lei n® 6.009/1973:

3.3.1. Tarifa de Embarque;

3.3.2. Tarifa de conexao;

3.3.3. Tarifa de Pouso;

3.3.4. Tarifa de Permanéncia;

3.3.5. Tarifa de Armazenagem; e

3.3.6. Tarifa de Capatazia.
3.4. As Tarifas aeroportuarias remuneram 0S seguintes servicos,

equipamentos, instalacdes e facilidades disponiveis no Aeroporto:

3.4.1. Tarifa de Embarque e Tarifa de Conexao remuneram o terminal de
passageiros, abrangendo, conforme o caso, embarque, desembarque,
orientacao, conforto e seguranca, observada a regulamentacao vigente.

3.4.2. Tarifa de Pouso e Tarifa de Permanéncia remuneram,
respectivamente, a pista de pouso e de taxi e as dareas de permanéncia,
observada a regulamentacao vigente.

3.4.3. A Tarifa de Armazenagem remunera 0s servicos de armazenamento,
guarda e controle das mercadorias nos Armazéns de Carga Aérea do Aeroporto.
3.4.4. A Tarifa de Capatazia remunera os servicos de movimentacao e
manuseio das mercadorias nos Armazéns de Carga Aérea do Aeroporto.

3.5. A estrutura tarifaria é indicada no APENDICE A, ao final deste anexo.

4, REGULACAO TARIFARIA

4.1. Ao estabelecer os valores das Tarifas do aeroporto, a Concessionaria

devera observar as diretrizes constantes na Clausula 15 do Contrato e na Resolucao
n2 392, de 06 de setembro de 2016, ou da norma que a substituir.

4.2. Ao estabelecer os valores das Tarifas do aeroporto, a CONCESSIONARIA
devera observar as isencodes tarifarias previstas em leis e normativos vigentes.

4.3. O primeiro reajuste ocorrera quando da emissdo da Ordem de Servico da
Fase |, sendo os valores tarifarios previstos no APENDICE A reajustados conforme a
seqguinte formula:

, _ IPCA;
Tarifay: = Tarifay 919 X PChyors
Tarifay +: tarifa da categoria k reajustada no ano t
Tarifay 019: tarifa da categoria k vigente no ano 2019
k: categoria tarifaria (pouso, permanéncia area de estadia e patio)
t: ano-calendario, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, incluido
IPCA:: IPCA divulgado pelo IBGE para o més anterior a data de



inicio do Estagio 3 da Fase I-A;

IPCA¢t.1: IPCA divulgado pelo IBGE no més de dezembro do ano
2019

4.3.1. Os valores tarifarios constantes no APENDICE A, reajustados
segundo critério acima, entrarao em vigor a partir do inicio do Estagio 3 da Fase
I-A do Contrato, aplicando-se até o més anterior ao préximo reajuste.

4.4, Apds o primeiro reajuste, os tetos tarifarios serao reajustados a cada 12
meses, contados da Data de Eficacia, de acordo com a seguinte férmula:

IPCA,,,

Tarifay;,, = Tarifag, X “IPCA,

Tarifay +.1: tarifa da categoria k reajustada no ano t+1
Tarifay +: tarifa da categoria k vigente no ano t
k: categoria tarifaria (pouso, permanéncia area de estadia e patio)

t: ano-calendario, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, incluido.

IPCAt,1: IPCA divulgado pelo IBGE para o més anterior a data de
inicio da vigéncia do novo reajuste

IPCA¢: IPCA divulgado pelo IBGE para o més anterior a data de
inicio do reajuste predecessor

4.4.1. Os valores tarifarios reajustados segundo critério acima, entrardo em
vigor a partir do inicio da Fase I-B do Contrato, sendo reajustados a cada 12
meses até o fim da concessao.

4.5, A populagdo e os usuarios em geral deverdo ser informados pela
CONCESSIONARIA sobre os novos valores tarifarios e sua respectiva data de
vigéncia com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia.

5. RELATORIOS DE REMUNERAGCAO DAS TARIFAS AEROPORTUARIAS

5.1. A CONCESSIONARIA deverd apresentar mensalmente ao Poder
Concedente, o Relatério de Remuneracao das Tarifas Aeroportudrias (“RTAP").

5.2. Os dados referentes aos voos de aeronaves que pousaram ho
aeroporto, cujas receitas associadas a cobranca ou estorno da tarifa de pouso ou da
tarifa de permanéncia, em patio de manobras ou em patio de estadia, tenham sido
reconhecidas, contabilmente, no més de referéncia deverao ser contemplados no
RTAP, conforme itens a seguir:

5.2.1. Cddigo de identificacdo da operacao aeroportuaria;

5.2.2. Cddigo de lancamento;

5.2.3. Descricao do lancamento (novo, estorno ou complementacao);
5.2.4. Marca de nacionalidade e matricula da aeronave;

5.2.5. Peso maximo de decolagem (PMD);

5.2.6. Empresa area ou operador da aeronave;

5.2.7. NUmero do voo;

5.2.8. Data e horario programado do voo;

5.2.9. Natureza do voo (doméstico ou internacional);

5.2.10. Grupo da aeronave;

5.2.11. Tempo de permanéncia, em patio de manobras e em patio de estadia;



5.2.12. Tarifas de Pouso cobrada e Tarifa de Permanéncia cobradas, em
patio de manobras e em patio de estadia;

5.2.13. Remuneracao devida em funcao da Tarifa de Pouso cobrada e
remuneracao devida em funcao das Tarifas de Permanéncia, em pdtio de
manobras e em pétio de estadia;

5.2.14. Forma de pagamento (a vista ou a posteriori) das Tarifas de Pouso e
de Permanéncia, em patio de manobras e em patio de estadia;

5.2.15. Cddigo identificador da fatura de cobranca das Tarifas de Pouso e de
Permanéncia, em pétio de manobras e em péatio de estadia;

5.2.16. Data de reconhecimento contabil da receita da Tarifa de Pouso
cobrada e data de reconhecimento contdbil da receita das Tarifas de
Permanéncia, em patio de manobras e em patio de estadia.

5.3. O Poder Concedente estabelecera a estrutura e os procedimentos de
remessa dos dados, no prazo de até 60 (sessenta) dias do inicio do envio do RTAP.

5.3.1. O envio do RTAP se iniciara somente ap0s a assungao das operagoes
do aeroporto pela CONCESSIONARIA.

6. SISTEMATICA DE COBRANCA DAS TARIFAS AEROPORTUARIAS

6.1. A CONCESSIONARIA deverd manter, desde a assuncao das operacdes
até o término da concessao, sistema de cobranca das tarifas aeroportuarias que
contemple o0s processos de coleta, cobranca e pagamento das tarifas
aeroportudrias.

6.2. O critério de reconhecimento das receitas das tarifas aeroportudrias
devera observar as normas contabeis, observando a origem de cada tarifa.

6.3. O sistema de cobranca das tarifas aeroportuarias devera ser capaz de
gerar o RTAP.

6.4. O sistema de cobranca das tarifas aeroportuarias deverd permitir o
rastreamento do usudrio, a data, o hordrio e os dados modificados, permitindo o
controle de alteracao dos dados no sistema.

6.5. O sistema de cobranca das tarifas aeroportuarias devera manter os
dados registrados por um periodo minimo de 5 (cinco) anos.

6.6. As tarifas poderdo ser cobradas a vista ou a posteriori no prazo maximo
definido pela CONCESSIONARIA, diretamente das Empresas Aéreas e dos demais
Usudrios do Aeroporto.

6.7. Fica autorizada a diferenciacao de prazos apenas por categorias de
servicos prestados.

6.8. O Poder Concedente poderd, a qualquer momento, realizar auditorias,
requisitar a exportacao imediata de registros eletronicos constante no sistema de
cobranca das tarifas aeroportuarias durante a fiscalizagdo, exigir a apresentacao de
quaisquer documentos ou informacdes necessarias a verificacdo da fidedignidade,
consisténcia e precisdo dos dados registrados.

6.9. Para avaliacao da metodologia de coleta dos dados, cobranca das tarifas
aeroportudrias e verificacdo da consisténcia e veracidade dos dados reportados pela
CONCESSIONARIA, o Poder Concedente poderd realizar auditorias independentes, a
ser indicada, contratada e remunerada pela CONCESSIONARIA, cabendo ao Poder
Concedente o direito de veto na indicac&o realizada pela CONCESSIONARIA.
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APENDICE A

Tarifas Aeroportuadrias

| - TARIFAS APLICAVEIS AO GRUPO |
Tabela 1 - Tetos das Tarifas Domésticas de Embarque e Conexao (em R$)

Pouso Permanéncia Permanéncia
Embarque | Conexao Ton/horas patio | Ton/horas patio
/ Ton .
de manobras de estadia
36,00 11,01 11,28 2,2235 0,4764

Tabela 2 - Tetos das Tarifas Internacionais de Embarque (em R$)

Pouso Permanéncia Permanéncia
Embarque | Conexao Ton/horas patio Ton/horas patio
/ Ton .
de manobras de estadia
63,75 11,01 30,06 5,9894 1,2252

Il - TARIFAS APLICAVEIS AO GRUPO lI

1.1 TABELA 1 - TARIFA DE POUSO UNIFICADO (Pouso + Embarque) (em R$)

FAIXAS DE PMD (TON) | Valores Domésticos - R$ | Valores Internacionais - R$

Até 1 184,55 265,60
+ de 1 Até 2 184,55 265,60
+ de 2 Até 4 224,04 467,45
+ de 4 Até 6 453,21 940,15

+ de 6 Até 12 590,29 1.237,64

+ de 12 Até 24 1.340,77 2.793,96

+ de 24 Até 48 3.440,56 6.273,16

+ de 48 Até 100 4.072,73 8.520,03

+ de 100 Até 200 6.647,28 14.161,09




+ de 200 Até 300 10.493,60 22.537,70
+ de 300 17.538,73 37.309,68

1.2 TABELA 2 - TARIFA DE PERMANENCIA (PATIO DE MANOBRAS) (em R$)

FAIXAS DE PMD (TON) | Valores Domésticos - R$ | Valores Internacionais - R$
Até 1 30,52 28,70
+ de 1 Até 2 30,52 28,70
+ de 2 Até 4 30,52 28,70
+ de 4 Até 6 30,52 34,50
+ de 6 Até 12 30,52 57,38
+ de 12 Até 24 44,31 115,25
+ de 24 Até 48 88,80 224,76
+ de 48 Até 100 146,99 373,96
+ de 100 Até 200 333,04 846,16
+ de 200 Até 300 580,64 1.497,87
+ de 300 844,32 2.153,38

11.3 TABELA 3 - TARIFA DE PERMANENCIA (AREA DE ESTADIA) (em R$)

Valores Domésticos Valores
FAIXAS DE PMD (TON)| - R$ (Por hora ou Internacionais - R$
fracao) (Por hora ou fracao)
Até 1 2,02 1,84
+ de 1 Até 2 2,02 1,84
+ de 2 Até 4 2,02 3,73
+ de 4 Até 6 2,63 6,62
+ de 6 Até 12 4,51 11,42
+ de 12 Até 24 8,83 22,57
+ de 24 Até 48 17,70 44,87
+ de 48 Até 100 29,38 74,90
+ de 100 Até 200 66,52 169,95
+ de 200 Até 300 116,16 296,39
+ de 300 168,82 431,84

OBS.:

1. Os valores constantes destas Tabelas sdo cobrados do proprietério ou explorador
de aeronave do Grupo Il.

11l - ARMAZENAGEM E CAPATAZIA - Carga Aérea

TARIFAS AEROPORTUARIAS UTILIZADAS NOS CALCULOS DOS PRECOS
APLICAVEIS A ARMAZENAGEM E CAPATAZIA DE CARGAS IMPORTADAS OU
A EXPORTAR.

3.1 TABELA 1 - Preco relativo a Tarifa Aeroportuaria de Armazenagem de carga

importada
) PERCENTUAL
PERIODOS DE ARMAZENAGEM SOBRE O
VALOR CIF
2 - Até 2 dias Uteis 0,75%
29 - De 3 a 5 dias uteis 1,50%
2 - De 6 a 10 dias Uteis 2,25%
2-De 11 a 20 dias Uteis 4,50%
Para cada 10 dias Uteis ou fracdo, além do 42 4 225%
periodo, até a retirada da mercadoria 14270

OBS.:
1. A partir do 42 periodo, os percentuais sao cumulativos; e
2. Esta Tabela é aplicada cumulativamente com a Tabela 2;



111.2. TABELA 2 - Preco relativo a

importada

Tarifa Aeroportuaria de Capatazia de carga

SOBRE O PESO BRUTO VERIFICADO

R$ O,

0668 por quilograma

OBS.:

1. Esta Tabela é aplicada cumulativamente com a Tabela 1;
2. O valor da Tarifa Aeroportudria de Capatazia serd cobrado uma Unica vez; e
3. Cobran(;a minima, R$ 13,59 (treze reais e cinquenta e nove centavos);
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Documento assinado eletronicamente por Cristiane Alexandra Lopes
Gomes, Usuario Externo, em 21/01/2022, as 15:34, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 47.222, de

26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marcio Yassuhiro lha, Usudrio
Externo, em 21/01/2022, as 15:42, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 19, do Decreto n? 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gabriel Ribeiro Fajardo,
Subsecretario, em 21/01/2022, as 18:33, conforme horéario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 69, § 19, do Decreto n?2 47.222, de 26 de julho de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Scharlack Marcato,
Secretario, em 21/01/2022, as 18:33, conforme horario oficial de Brasilia,

com fundamento no art. 62, § 19, do Decreto n? 47.222, de 26 de julho de
2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
= http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao documento_ confer|r&|d _orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo
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Anexo n°5: Diretrizes do PTOISEINFRAIDTAI2022
PROCESSO N¢ 1300.01.0002056/2021-94

ANEXO 5 - DIRETRIZES DO PLANO DE TRANSFERENCIA OPERACIONAL -
PTO

1. PTO - ASPECTOS GERAIS

1.1. A fim de assegurar uma transicao eficaz das operacdes aeroportuarias e
buscando garantir a manutencao da seguranca do AEROPORTO na transicao entre o
atual operador aeroportuario e a CONCESSIONARIA bem como minimizar o impacto
sobre os passageiros, EMPRESAS AEREAS e outros USUARIOS do AEROPORTO, a
CONCESSIONARIA desenvolverd PLANO DE TRANSFERENCIA OPERACIONAL (PTO).

1.2. O PLANO DE TRANSFERENCIA OPERACIONAL tem como objetivos gerais:

a) Transferéncia sem interrupcao das operacdes aeroportuarias de
acordo com um cronograma de implementacao; e

b) Garantia das condicdes de seguranca operacional, de seguranca da
aviacao civil contra atos de interferéncia ilicita e da faciltacao do
transporte aéreo.

1.3. A CONCESSIONARIA deverd, ainda, demonstrar para o _PODER
CONCEDENTE, durante a Fase I-A especificada no CONTRATO DE CONCESSAOQO, sua
capacidade de compreender e analisar a operacao aeroportudria.

2. COMITE DE TRANSICAO

2.1. Como parte do PLANO DE TRANSFERENCIA OPERACIONAL sera criado
um COMITE DE TRANSICAO, liderado pela CONCESSIONARIA e com a participacao,
minimamente, de representantes dos érgaos e entidades que atuam diretamente no
aeroporto, como por exemplo:

2.1.1. Representantes do atual operador aeroportudrio local;

2.1.2. Orgé&o de controle de tréfego aéreo, conforme o caso;

2.1.3. Representantes da CONCESSIONARIA responsaveis pela

administracao do AEROPORTO; e

2.1.4. Outros 6rgaos publicos ou privados e demais entidades relevantes

para a operacao do AEROPORTO.
2.2. O COMITE DE TRANSICAO se reunird em até 30 (trinta) dias apds a DATA
DE EFICACIA do CONTRATO e devera permanecer ativo até o término da Fase I-A.
2.3. O COMITE DE TRANSICAO deverd se reunir mensalmente ou quando

convocado pelo PODER CONCEDENTE para acompanhar e dar suporte ao PLANO DE
TRANSFERENCIA OPERACIONAL.



2.4, A CONCESSIONARIA deverd, com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias da data prevista para cada reuniao, informar ao PODER CONCEDENTE a data e
hora de sua realizacao e encaminhar a pauta de discussao.

2.4.1. A participacdo do PODER CONCEDENTE nas reunides do COMITE DE
TRANSICAO sera facultativa e podera ocorrer mediante solicitagao prévia ou por
interesse da ADMINISTRACAO PUBLICA.

2.5. A CONCESSIONARIA deverd enviar ao PODER CONCEDENTE, em até 7
(sete) dias apds a realizacao de cada reuniao, a Ata de Reunido e a lista de presenca
devidamente assinada por todos os participantes.

2.5.1. A Ata da Reuniao devera conter, pelo menos, informacdes referentes
aos dados de hora, local, participantes, os temas tratados, eventuais
encaminhamentos, com indicacdo dos responsdveis, datas previstas para
reporte das acdes adotadas e demais manifestacdes ocorridas na reuniao.

3. ACOES PREVISTAS PARA A TRANSFERENCIA OPERACIONAL

3.1. Para atingir os objetivos pretendidos, as acdes a seguir devem estar
previstas no PTO.

3.2. A CONCESSIONARIA deverd, na elaboracdo do PTO, levar em

consideracao a necessidade de estabelecer comunicacao plena com todos os
interessados, no que se refere aos potenciais problemas da transicao, desde o
primeiro dia da eficacia do CONTRATO.

3.3. A CONCESSIONARIA deverd, durante a preparacdo do PTO, reunir-se
com grupos de empregados, detentores de contratos de cessdao de areas no
AEROPORTO, 6rgaos de governo e outros interessados, para definir preocupacdes e
problemas especificos a serem contemplados no PTO.

3.4. O atual operador aeroportuario deverd permitir que os profissionais
designados pela CONCESSIONARIA tenham acesso as instalacdes aeroportuérias, a
partir da DATA DE EFICACIA do CONTRATO DE CONCESSAO, para que seja possivel a
realizacao dos treinamentos necessarios.

A. Transferéncia sem interrupcao das operacoes aeroportuarias

3.5. A CONCESSIONARIA devera estabelecer uma equipe de transicdo para
assumir as responsabilidades da operacao do AEROPORTO durante o periodo de
transicao.

3.6. Como parte equipe de transicdo, a CONCESSIONARIA deverd apresentar,
em até 10 (dez) dias da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, uma equipe de gest3o,
composta pelo gestor do aeroporto e pelos responsdaveis pelo gerenciamento da
segurangca operacional, operacao aeroportudria, manutencao e resposta a
emergéncia aeroportudria, nos termos do RBAC 153 vigente.

3.7. Para a equipe de gestao, deverao ser identificadas, para cada um de seus
membros, as atividades necessarias e os prazos de execucao, a fim de assegurar a
operacao continua do AEROPORTO.

3.8. A CONCESSIONARIA deverd apresentar a composicdo do corpo de
funcionarios que trabalhardao na area operacional do aerédromo ou em atividades
relacionadas a seguranca operacional, devidamente treinados, até o final do Estagio 2
da Fase I-A.

B. Garantia das condicoes de seguranca operacional, de seguranca da
aviacao civil contra atos de interferéncia ilicita e da facilitacao do



transporte aéreo

3.9. Para garantir as condigoes de seguranca da aviagao civil contra atos de
interferéncia ilicita e faciltacao do transporte aéreo, a CONCESSIONARIA deverd
implementar as seguintes acdes:

3.9.1. Indicar, em até 10 (dez) dias a contar da DATA DE EFICACIA, o
responsavel geral pelos assuntos de seguranca da aviagao civil contra atos de
interferéncia ilicita (AVSEC), com seus respectivos contatos;

3.9.1.1. O profissional indicado para tratar de assuntos de seguranca da
aviacao civil contra atos de interferéncia ilicita devera solicitar acesso a
documentacao restrita referente a matéria, conforme orientacées da ANAC.

3.9.2. Indicar 1 (um) responsavel AVSEC para o aeroporto nos termos da
secao 107.25 do RBAC 107, até o encerramento do Estagio 2 da Fase I-A;

3.9.2.1. A indicacao do responsavel AVSEC deverd atender aos critérios
de selecao e capacitacao presentes no RBAC 110.

3.9.3. Entregar o Programa de Seguranga Aeroportuaria (PSA) em até 40
(quarenta) dias apés a DATA DE EFICACIA, conforme os normativos vigentes.

3.9.4. Disponibilizar, no momento da apresentacao do PSA, declaracao,
conforme modelo a ser disponibilizado pela ANAC, de que serao observados
todos os normativos vigentes referentes a AVSEC.

3.9.5. Obter aprovacao preliminar de conformidade documental do
Programa de Seguranca Aeroportuaria (PSA) nos termos da secao 107.211 do
RBAC 107, até o encerramento do Estagio 2 da Fase I-A;

3.9.5.1. A conformidade documental do Programa de Seguranca
Aeroportudria (PSA) significa a existéncia de todas as partes previstas na
composicao do PSA nos termos da regulamentacao vigente, RBAC 107 e IS
107-001.

3.9.6. Obter, em até 12 (doze) meses, a contar da DATA DE EFICACIA do
CONTRATO, e conforme o disposto no item 3.9.3, a aprovacao definitiva do PSA.

3.10. Para garantir as condicbes de seguranca operacional, a
CONCESSIONARIA devera implementar as seguintes acoes:

3.10.1. Atender, naquilo que for aplicavel ao AEROPORTO, os requisitos
veiculados pelo RBAC 139 EMD 05

3.10.2. Coordenar junto ao operador portuario o planejamento e execucao
de obras de forma a manter o risco as operacdes aéreas em niveis aceitaveis.

4. CONTEUDO DO PTO

4.1. O Plano de Transicao Operacional (PTO) deve ser composto
minimamente pelos seguintes elementos, cujos elementos minimos estao dispostos
nos itens seguintes:

a) Plano de Transicao da Gestao do Aeroporto;

b) Plano de Transicao dos Recursos Humanos; e

c) Plano de Comunicacao e Informacao ao Publico.
A. Plano de Transicao da Gestao do Aeroporto

4.1.1. O Plano de Transicdao da Gestao do Aeroporto deverd propor a
composicao da Equipe de Transicao, que incluird pessoas a serem alocadas nas



areas chave do AEROPORTO.

4.1.2. O Plano de Transicao da Gestao do Aeroporto deverd considerar
gue, durante o Estagio 2 da Fase I-A, a Equipe de Transicao funcionard como
uma organizacdao de respaldo a administracdo atual do AEROPORTO, em que
profissionais designados pela CONCESSIONARIA deverdo acompanhar as
decisdes que podem ter impacto direto na transicao, dentro das suas areas de
responsabilidade. Assim, o Plano devera indicar o modelo de governanca a ser
adotado e as principais decisdes a serem compartihadas. Caso nao haja
consenso entre as decisdes da administracdo atual e da CONCESSIONARIA, a
guestao devera ser submetida a apreciacao do PODER CONCEDENTE.

4.1.3. Para garantir a transferéncia eficaz de informagdo sobre a
organizacao futura, a CONCESSIONARIA devera:
4.1.3.1. elaborar um documento informativo sobre a nova organizacao,

gue devera descrever a estrutura proposta e fornecer informacdes sobre
0s respectivos papéis.

4.1.3.2. agendar visitas da nova equipe para fornecer informacdes aos
funcionarios atuais sobre a nova organizacao e apresentar 0os novos
gestores.

4.1.3.3. propor reunides informativas com os detentores de contrato de

cessao de areas no AEROPORTO e outros interessados, para fornecer
informacodes e apresentar os novos gestores.

4.1.4. A CONCESSIONARIA deverd prever o inicio imediato de acées que
permitam melhorar os padrdes operacionais, abrangendo pelo menos as
seguintes atividades:

4.1.4.1. melhorias das condicdes de utilizacdo dos banheiros e fraldarios
do aeroporto;

4.1.4.2. revitalizacao e atualizacao das sinalizacbes de informacao
dentro e fora do Terminal de Aviacao Geral (TAG);

4.1.4.3. revisao e melhoria do sistema de iluminacao das vias de acesso
de veiculos aos terminais, hangares, estacionamentos de veiculos, TAG,
terminais de carga e outros setores que envolvam a movimentacao de
passageiros e seus acompanhantes no lado terra do AEROPORTO;

4.1.4.4. revisao dos sistemas de climatizacao, escadas rolantes, esteiras
rolantes, elevadores e esteiras para restituicao de bagagens;

4.1.4.5. correcao de fissuras, infitracdes, manchas e desgastes na
pintura de paredes, pisos e forros (inclusive area externa) do(s) TAG;

4.1.4.6. revisao e melhoria das condicoes de infraestrutura em termos
de acessibilidade em funcao das normas vigentes; e

4.1.4.7. demais atividades a serem realizadas no aeroporto, em funcao
de novas necessidades identificadas.

4.1.5. As acdes a que se refere o item 4.1.4 devem ser reportadas ao
PODER CONCEDENTE em até 180 (cento e oitenta) dias apdés a DATA DE
EFICACIA do CONTRATO com informacdes referentes as intervencdes que serdo
realizadas; local da acao; o periodo de realizacao das atividades; responsaveis; e
apresentar relatério fotografico dos locais que receberdo intervencao, quando
for o caso.

4.1.6. A CONCESSIONARIA deverd, quando da conclusdo das acdes do



5.
5.1.

item 4.1.4, apresentar um relatério detalhado com as informacdes acerca de sua
implementacao e registro fotografico.

Plano de Transicao de Recursos Humanos

4.1.7. Como parte do seu Plano de Transicao de Recursos Humanos, a
CONCESSIONARIA deverd prever a realizacdo da avaliacdo dos funcionarios
atuais, identificando seu interesse em participar do novo empreendimento e o
alinhamento da sua capacitacao técnica com as atividades a serem
desempenhadas.

4.1.8. O Plano de Transicao de Recursos Humanos deve conter, no minimo:

4.1.8.1. As acodes voltadas para implementacao do treinamento devem
contemplar o programa de treinamento para todas os funcionarios que
trabalhardo na 4d&rea operacional do aerédromo ou em atividades
relacionadas com a seguranca operacional. Dessa forma, o programa de
treinamento deve observar os funcionarios que necessitem de treinamento,
conforme programa apresentado, até o final do Estagio 2. Em eventual
aproveitamento de funciondrios existentes ou profissionais ja treinados
comprovadamente, o treinamento podera ser simplificado e tal possibilidade
deve estar contemplada no programa de treinamento.

Plano de Comunicacao e Informacao

4.1.9. Durante a transicdo, a CONCESSIONARIA deverd ser capaz de
coordenar, juntamente com o Comité de Transicdao, a execucao de um plano de
relacdes publicas. Este plano devera procurar alcancar os seguintes resultados:

4.1.9.1. criar um relacionamento positivo com todos os interessados-
chave;

4.1.9.2. conhecer os valores e prioridades dos interessados; e

4.1.9.3. iniciar um processo continuo de dialogo e participacao dos
interessados na implantacao de um programa de melhoria continua do
Aeroporto.

4.1.9.4. O Plano de Comunicacao e Informacao devera prever a

informacao a todos os interessados de quais sao 0s objetivos das etapas de
transicao, os resultados esperados e o processo de como ele sera
conduzido. A CONCESSIONARIA deverd alcancar suas metas mediante um
programa solidamente estruturado.

IMPLEMENTACAO DO PTO
O Plano de Transferéncia Operacional ird compreender 3 (trés) estagios

distintos conforme previsto no CONTRATO:

a) Estégio 1 - Aprovacao do PTO
b) Estagio 2 - Operacao Assistida
c) Estagio 3 - Operacao de Transicao

Estagio 1 - Preparacao

5.1.1. Logo apds a adjudicacdo do objeto, a CONCESSIONARIA deverd
iniciar intercambio com o atual operador aeroportudrio de forma a implantar nova
organizacao e cultura, bem como uma série de padrdes e objetivos. Para tanto, a
CONCESSIONARIA deverd elaborar planos e programas especfficos, que iréo
facilitar e direcionar o processo de transicao de forma harmoniosa. O conjunto



de planos constitui o PTO, que devera ser elaborado e enviado ao PODER
CONCEDENTE em até 40 (quarenta) dias apds a DATA DE EFICACIA do
CONTRATO.

5.1.2. O PODER CONCEDENTE devera, em até 40 (quarenta) dias apds o
recebimento do PTO, analisa-lo e solicitar ajustes e/ou esclarecimentos que forem
necessarios.

5.1.2.1. Recebido o PTO, o PODER CONCEDENTE devera conferir se
todas as informacdes obrigatérias estao presentes, no prazo de 10 (dez)
dias, restituindo-o & CONCESSIONARIA em caso de necessidade de
complementacao.

5.1.2.2. Estando presentes todas as informacdées, o PODER
CONCEDENTE devera analisar o PTO no prazo de até 30 (trinta) dias,
contado do encerramento do prazo previsto no item 5.1.1, ou da
certificacao pelo PODER CONCEDENTE e pela ANAC de que todas as
informacdes obrigatdrias estdo presentes.

5.1.3. Para aprovacao do PTO e inicio do Estagio 2 da Fase I-A, sao
necessarias:

5.1.3.1. A conformidade da declaracao de ratificacao de MOPS;
5.1.3.2. A aprovacdo do COMITE DE TRANSICAO; e
5.1.3.3. A aprovacao do programa de treinamento.

5.1.4. Em caso de n&o aprovacdo, a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE e a ANAC deverao observar os mesmos prazos de entrega e
aprovacao de novo plano.

5.1.4.1. O procedimento acima podera ser repetido apenas 1 (uma) vez.

5.1.4.2. O procedimento acima nao prorroga, suspende nem altera os
demais prazos previstos neste ANEXO e no CONTRATO.

5.1.5. A CONCESSIONARIA deverd observar o disposto neste ANEXO
referente as obrigacdes contratuais prévias a apresentacao do PTO.

Estagio 2 - Operacao Assistida

5.1.6. A partir da aprovacao do PTO terd inicio o Estagio 2 da Fase I-A.

5.1.7. O Estagio 2 da transferéncia do COMPLEXO AEROPORTUARIO terd
duracao minima de 15 (quinze) dias e maxima de 90 (noventa) dias.

5.1.8. Os objetivos do Estagio 2 da Fase I-A sao:

5.1.8.1. permitir & CONCESSIONARIA obter e preparar 0s recursos
necessarios para a prestacao dos servicos previstos no CONTRATO,
incluindo o treinamento e a mobilizacao da mao-de-obra e a aquisicao dos
itens de estoque necessarios para iniciar a assuncao das atividades do
COMPLEXO AEROPORTUARIO;

5.1.8.2. minimizar qualquer efeito adverso da transferéncia dos servigos
para a CONCESSIONARIA; e
5.1.8.3. assegurar a disponibilidade de informacdes e procedimentos

necessarios para que as PARTES assumam suas responsabilidades e
direitos descritos no CONTRATO.

5.1.9. Neste Estagio o operador aeroportuario atual mantera a
responsabilidade pela operacao do COMPLEXO AEROPORTUARIO com



acompanhamento direto da nova CONCESSIONARIA, que dentre outras
atividades devera acompanhar as decisdes gerenciais em um regime de operacao
assistida, conforme previsto no PTO. Para tanto, a CONCESSIONARIA deverd
estabelecer uma equipe de transicao com responsaveis diretos pelo
acompanhamento das principais dreas funcionais.

5.1.10. Neste Estagio, a equipe de transicdo da CONCESSIONARIA trabalhard
em conjunto com o COMITE DE TRANSICAO e todas as pessoas que este indicar,
de forma a coordenar de maneira transparente o inicio das suas atividades e dos
servicos de operacao.

5.1.11. A CONCESSIONARIA desfrutard de livre acesso a todas as
instalacdes do COMPLEXO AEROPORTUARIO e ser&o designados espacos fisicos
para que a CONCESSIONARIA possa realizar os trabalhos e atividades da
transicao.

5.1.12. Durante o Estdgio 2, a CONCESSIONARIA deverd realizar um amplo
processo de auditoria para familiarizar-se completamente com as operacoes, a
estrutura organizacional, os detentores de contrato de cessao de espaco no
AEROPORTO e com os USUARIOS.

5.1.13. A CONCESSIONARIA deve garantir uma transicéo eficaz, dentro dos
prazos estabelecidos, através da execucao das seguintes acdes:

5.1.13.1. tratar todos os empregados do operador aeroportudrio atual de
forma justa, aberta e equitativa;

5.1.13.2. tomar a iniciativa para comunicar-se com 0S empregados,
detentores de contrato de cessdo de espaco nho AEROPORTO, USUARIOS,
companhias aéreas, 6rgaos governamentais e a comunidade em geral em
todos os aspectos da transicao;

5.1.13.3. assegurar 0S processos de capacitacao e desenvolvimento do
quadro de pessoal existente e futuro do AEROPORTO;

5.1.13.4. tomar a iniciativa para cooperar com o0s representantes locais e
regionais do Governo, comunidade empresarial e populacao em geral para
promover a integracao e desenvolvimento do AEROPORTO com as metas
locais e regionais; e

5.1.13.5. estabelecer uma estrutura organizacional eficiente, que defina
claramente as areas de responsabilidade.

5.1.14. O Estagio 2 sera considerado como concluido quando satisfeitas as
seguintes condicdes:

5.1.14.1. obtencao de declaracao ou manifestacao do PODER
CONCEDENTE informando sobre o recebimento do Programa de Seguranca
Aeroportudria (PSA) com todos os itens previstos e necessarios a sua
composicao, nos termos da regulamentacao vigente, para fins de
aprovacao preliminar de conformidade do PSA, nos termos dos itens
3.9.5.1e3.9.6; e

5.1.14.2. O final do Estagio 2 da Fase I-A, e inicio do Estagio 3 da mesma
fase, sera marcado pela data de assinatura do TERMO DE ACEITACAO
PROVISORIA E DE PERMISSAO DE USO DE ATIVOS.

Estagio 3 - Operacao de Transicao

5.1.15. A partir do cumprimento das condicdes acima, terd inicio o Estagio 3
da Fase I-A.



5.1.16. No Estagio 3, a CONCESSIQNARIA assumird a responsabilidade pela
operacao do COMPLEXO AEROPORTUARIO, sendo a responsavel por todas as
despesas e receitas incidentes sobre as atividades do COMPLEXO
AEROPORTUARIO.

5.1.17. No Estdgio 3, a CONCESSIONARIA conduzird todas as atividades
funcionais do AEROPORTO, incluindo a gestao de recursos humanos e
capacitacao de empregados, programas de seguranca e vigilancia, programas de
operacdo e manutencdo do COMPLEXO AEROPORTUARIO, programas de
administracao e financas, operacao comercial, interacao e comunicacao com o0s
demais entes envolvidos no dia a dia do AEROPORTO (i.e. USUARIOS, lojistas,
agentes governamentais etc.).

5.1.18. Neste Estdgio, a CONCESSIONARIA deverd apresentar o PGl &
SEINFRA, nos termos do PEA, sendo obrigatéria a observancia pela
CONCESSIONARIA, na elaboracdo do PGI, de todos os itens previstos no PEA,
assim como as datas de conclusao dos investimentos.

5.1.19. Os valores previstos no EVTE para os investimentos e itens previstos
no PEA sao meramente estimativos e referenciais, nao vinculando quer a
CONCESSIONARIA, quer o PODER CONCEDENTE, para qualquer fim, & excecéo
do quanto expressamente previsto no CONTRATO.

5.1.20. O Estagio 3 sera considerado como concluido quando aprovado o
PGI pelo PODER CONCEDENTE, o que ndo podera ultrapassar 12 (doze) meses
da DATA DE EFICACIA do CONTRATO

5.1.21. A CONCESSIONARIA deverd apresentar o PGl no Estagio 3 em prazo
nao superior a 180 (cento e oitenta) dias da DATA DE EFICACIA.
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Anexo n° 6: Plano de Gestao da Infraestrutura — PGI/ISEINFRA/DTA/2022

PROCESSO N2 1300.01.0002056/2021-94
ANEXO 6 - PLANO DE GESTAO DA INFRAESTRUTURA - PGI

1. INFORMAGCOES INICIAIS

1.1. O objetivo do Plano de Gestao de Infraestrutura (PGI) é assegurar ao
PODER CONCEDENTE e demais interessados no aeroporto que a CONCESSIONARIA
possui um planejamento adequado e implementara as acdes correspondentes para o
atendimento do nivel de servico e as demais regras contratuais relativas a garantia da
qualidade de servico, conforme as demandas efetiva e prevista para o periodo
compreendido no PGl.

1.2. Periodicamente, a CONCESSIONARIA, deverd apresentar o Plano de
Gestao da Infraestrutura (PGI) para todo o periodo da Concessao.

1.3. O primeiro PGI devera ser apresentado em até 6 (SEIS) meses a contar
da data de eficacia do contrato

1.4 Ap6s o primeiro, a CONCESSIONARIA devera apresentar o PGl a cada 5
(cinco) anos

1.5. A CONCESSIONARIA poder realizar a Revisdo Voluntéria do PGI, no todo
ou em partes, sempre que julgar oportuno.

1.6. O PGI devera estar condizente a todas as leis, regulamentos e normas
aplicaveis as atividades desenvolvidas pela CONCESSIONARIA, bem como ser
consistente com os demais planos e programas existentes para o aeroporto.

1.7. O PGI sera composto por 3 (trés) relatérios:

1.8. Avaliacao das Condicoes das Instalacdes (ACI)

1.9. Programa de Melhorias da Infraestrutura (PMI)

1.10. Caderno de Plantas

1.11. O PGI vinculard & CONCESSIONARIA para todos os fins de direito,

cabendo a ela seu estrito cumprimento e implementacao, sujeitando-se as obrigacdes
previstas neste PEA, no Contrato de Concessao e seus Anexos e as penalidades pelo
descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no PGI.

1.12. O objetivo do PGI é proporcionar a melhoria continua das instalagdes e
sistemas do Aeroporto, avaliando suas condicdes e planejando sua manutencao e
modernizacdo. O PGI deverd identificar e priorizar os projetos necessarios a melhoria
da infraestrutura de cada Aeroporto, considerando os niveis de demanda projetados
para o Aeroporto.

1.13. O PODER CONCEDENTE utilizard o PGI para fins de monitoramento da
Concessao. A auséncia de qualguer manifestacao do PODER CONCEDENTE e demais



autoridades relacionadas nao significara a anuéncia em relacao ao planejamento
assumido pela CONCESSIONARIA. Caso o planejamento da CONCESSIONARIA
implique no descumprimento de qualquer obrigacdo contratual, a CONCESSIONARIA
estara sujeita as penalidades previstas no Contrato e devera implementar as medidas
necessarias para o atendimento do servico/investimento estabelecido, sem direito a
qualquer reequilibrio econémico-financeiro do Contrato.

1.14. O PGI devera identificar os principais componentes da infraestrutura
aeroportuaria do Aeroporto, incluindo:

1.15. Sistema de pistas;

1.16. Patio de aeronaves;

1.17. Vias de servico;

1.18. Terminais de passageiros e carga (se houver);

1.19. Estacionamento de veiculos;

1.20. Vias de acesso e circulacao interna;

1.21. Hangares, etc.;

1.22. Demais instalacdes para funcionamento do Aeroporto.

2. AVALIACAO DAS CONDICOES DAS INSTALACOES (ACI):

2.1. A CONCESSIONARIA deverd apresentar um relatério de Avaliacdo das

Condicoes das Instalacdes (ACI), incluindo registro fotografico, contemplando as
instalacbes e sistemas de grande porte do aeroporto. Ao menos, devem ser
contemplados:

2.1.1. Pistas de pouso e decolagem e pistas de taxi

2.1.2. Patios de aeronaves

2.1.3. Hangares

2.1.4. Terminal de Passageiros

2.1.5. Estacionamento de veiculos

2.1.6. Acesso viario

2.1.7. Equipamentos: veiculos, equipamentos de manutencao,

equipamentos da operacao e outros equipamentos relevantes

2.1.8. Edificios auxiliares: PAA, portarias, muros e cercamentos e outros
componentes relevantes

2.1.9. Utilidades: sistema de drenagem de &guas pluviais, esgotamento
sanitario, fornecimento de energia elétrica, fornecimento de dgua, sistemas de TI
e outros sistemas relevantes

2.2. Para as instalacoes e sistemas analisados, a AClI deve conter uma
classificacao conforme disposto na Tabela XX:

TABELA A - Avaliacao das Condicoes das Instalacoes

Condicao Descricao

Boas condicdes operacionais; poucas ou nenhuma
Bom deficiéncia ou nao conformidade; padrdes de
desempenho excedidos ou atendidos.

Pequenas deficiéncias ou ndo conformidades; a




maioria dos padrdes de desempenho atendidos;
Razoavel | algumas melhorias ou acdes corretivas devem ser
consideradas identificadas e consideradas, em
médio/longo prazo.

Significativas deficiéncias ou nao conformidades, falha
no cumprimento dos padrées de desempenho;
melhorias ou acdes corretivas devem ser realizadas
no curto prazo.

2.3. A CONCESSIONARIA deverd apresentar mensalmente ao PODER
CONCEDENTE um resumo da movimentacao do Aeroporto, detalhando o trafego de
passageiros, aeronaves e carga, de acordo com os padrdes a serem estabelecidos
pelo PODER CONCEDENTE.

Ruim

3. PROGRAMA DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA (PMlI):

3.1. O PMI devera apresentar projecao dos parametros de demanda relativos
as instalacdes analisadas na ACI.

3.1.1. Minimamente deverao ser apresentados: demanda anual de
aeronaves, veiculos e passageiros e demanda de hora-pico de aeronaves,
veiculos e passageiros

3.1.2. A cada Revisao Ordindria ou Antecipada do PGI, a previsao de
demanda deverd ser atualizada e detalhada.

3.1.3. A previsao de demanda deve ser feita para todo o horizonte de
concessao ou um periodo de 20 anos (o que for maior) e deve considerar
eventuais restricdes de capacidade

3.2. Considerando a andlise da ACI, e comparando os parametros de
demanda com a capacidade atual das instalacdes, a CONCESSIONARIA deverd indicar
as melhorias, investimentos e/ou padrbdes operacionais que devem ser realizados
para o atendimento do nivel de servico e as demais regras contratuais relativas a
garantia da qualidade de servico.

3.3. Deverd ser apresentado o tempo necessario para a realizacao de cada
intervencdo com objetivo de ampliacdo da capacidade, recomposicao do nivel de
servico ou atendimento as especificagcdes minimas da infraestrutura aeroportudria.

3.4. Deverd ser apresentada a descricao das intervencdes previstas de
acordo com o nivel de detalhamento requerido para o entendimento de cada periodo
de investimentos, demonstrando o atendimento aos requisitos contratuais.

3.4.1. Para os 5 (cinco) anos subsequentes a data de entrega do PGI, o PMI
deverd contemplar desenhos técnicos necessarios para o entendimento das
intervencdes no aeroporto, em especial no sistema de pistas, nos patios de
aeronaves e terminal de passageiros, bem como as estimativas de custo e de
cronograma de realizacao das obras.

3.4.2. Para o periodo posterior aos 5 (cinco) anos subsequentes a data de
entrega do PGI, o PMI devera apresentar cendrios previstos de expansao e
adequacao da infraestrutura contendo descricao conceitual, cronograma e
custos estimados, de forma a detalhar o uso e a ocupacao do sitio
aeroportuario.

3.5. Mediante necessidade especifica, com a finaldade de verificar a
capacidade aeroportuaria a ser provida nos préximos 5 (cinco) anos, podera ser
solicitado pela CONCEDENTE, na Revisao Ordindria ou Antecipada do PGI, a realizacao



de simulacdo computacional dos sistemas de pistas, patios e terminais de
passageiros, por meio de software dedicado e modelo em tempo acelerado com
abordagem sistémica, sequencial e de natureza estocastica.

3.6. O PMI deve estar de acordo com o Plano Diretor do aeroporto, com as
normas e regulamentos pertinentes, bem como considerar a articulacao com os
poderes publicos municipais e estaduais e com entidades da sociedade da area de
influéncia do aeroporto.

4. CADERNO DE PLANTAS:
4.1. O Caderno de Plantas deverd conter desenhos técnicos que
representem:

4.1.1. Area patrimonial do sitio aeroportudrio;

4.1.2. Zoneamento civil / militar e zoneamento funcional;

4.1.3. Edificacdes e infraestruturas existentes no sitio aeroportuario:

terminais de passageiros, estacionamento de veiculos, hangares, central de
utilidades, instalacdes de infraestrutura basica, areas de exploracdao comercial,
dentre outras;

4.1.4. Vias de acesso para os terminais de passageiros e hangares;

4.1.5. Auxilios a navegacao aérea e auxilios visuais instalados nos sistemas
de pistas de pouso e decolagem e pistas de taxi;

4.1.6. Fluxo de aeronaves nos sistemas de pistas, por cédigo de aeronave,
para o pouso e decolagem, por cabeceira;

4.1.7. Geometria dos pavimentos dos sistemas de pista de pouso e
decolagem, pistas de taxi e patios de aeronaves.
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Anexo n° 7: Procedimento para Aplicacao das Penalidades/SEINFRA/DTAI2022

PROCESSO N2 1300.01.0002056/2021-94

ANEXO 7 - PROCEDIMENTOS PARA APLICACAO DAS PENALIDADES DE
MULTA

1. INFORMACOES INICIAIS

1.1. O presente ANEXO dispde sobre o procedimento para aplicacao das
penalidades de multa, no ambito do CONTRATO.

2. PROCEDIMENTOS PARA APLICACAO DA PENALIDADE DE MULTA

2.1. Sem prejuizo da regulamentacao expedida pela ANAC, serao aplicadas
multas em virtude de infracdes praticadas pela CONCESSIONARIA as clausulas
contidas no CONTRATO e seus ANEXOS, de acordo com o procedimento previsto
neste ANEXO, observado o disposto na CLAUSULA 25 do CONTRATO.

2.2. Os valores das multas serao calculados com base em percentual da
receita bruta da CONCESSIONARIA e de suas eventuais subsididrias integrais,
apurada pelo PODER CONCEDENTE, no ano calendario anterior a pratica da infracao
que ensejou a aplicacao da penalidade.

2.2.1. Caso a CONCESSIONARIA nado tenha operado integralmente por um
ano calendario completo quando da pratica da infracao, a base de calculo do
valor da multa sera equivalente a média anualizada da receita bruta da
CONCESSIONARIA e de suas eventuais subsidiarias integrais auferida no primeiro
ano calendario da concessao.

2.3. Deverao ser observadas, para efeito de definicao dos valores base das
multas decorrentes de conduta infracional tipificada de forma especifica no presente
ANEXO, as tabelas especificadas, conforme o caso verificado.

2.4, A definicao do valor base da multa decorrente de conduta infracional nao
especificada nas tabelas indicadas no item anterior sera realizada mediante andlise do
caso concreto, devendo ser considerados, quando aplicaveis, os seguintes critérios
de ponderacao:

2.4.1. As normas técnicas e de prestacao de servico;
2.4.2. A capacidade aeroportudria disponibilizada;
2.4.3. Os danos, efetivos ou potenciais, resultantes da infracao, para o

servico e para 0s usuarios, inclusive quanto a exposicao da integridade fisica de
pessoas a riscos;

2.4.4. O nUumero de usudrios atingidos pelo evento; e,
2.4.5. As vantagens, efetivas ou potenciais, auferidas pela



CONCESSIONARIA em virtude da infragcdo praticada.

2.5. A definicao dos valores base de multas aplicaveis aos casos previstos no
item 2.4 decorrera do cruzamento dos critérios descritos nos subitens 2.4.1 a 2.4.4
com o critério descrito no subitem 2.4.5, devendo ser utilizada, para tanto, a tabela
de referéncia C.

2.6. Serao aplicados decréscimos ou acréscimos aos valores base de multa
em razao da constatacdo de circunstancias atenuantes e/ou agravantes, nas
proporcdes designadas a seguir.

2.6.1. Sao consideradas circunstancias atenuantes:

2.6.1.1. O reconhecimento, no prazo para apresentacao da defesa, do
cometimento da infracao objeto da apuracao, devendo reduzir em 20%
(vinte por cento) o valor base estabelecido para a multa;

2.6.1.2. O concurso de agentes externos para o descumprimento, que
tenha influéncia no resultado produzido, devendo reduzir em 15% (quinze
por cento) o valor base estabelecido para a multa;

2.6.1.3. A execucdo de medidas espontdneas da CONCESSIONARIA,
resultando na cessacao da infracao e recomposicao das condicbes dos
ofendidos, no prazo para apresentacao da defesa, devendo reduzir em 20%
(vinte por cento) o valor base estabelecido para a multa; e

2.6.1.4. A inexisténcia de infracdes, definitivamente julgadas, praticadas
nos ultimos 05 (cinco) anos, devendo reduzir em 15% (quinze por cento) o
valor base estabelecido para a multa.

2.6.2. Sao consideradas circunstancias agravantes:

2.6.2.1. Ter a infracdao sido cometida mediante fraude ou ma-fé,
devendo incidir em 30% (trinta por cento) sobre o valor base estabelecido
para a multa;

2.6.2.2. Nao adocao de medidas alternativas e/ou mitigadoras, no prazo
e nos termos recomendados pela ANAC e/ou SEINFRA, devendo incidir em
20% (vinte por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa;

2.6.2.3. Praticar infracao para facilitar ou assegurar a execucao, a
ocultacao, a impunidade ou a vantagem de outra infracao, devendo incidir
em 30% (trinta por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa; e

2.6.2.4. A reincidéncia especifica da CONCESSIONARIA no cometimento
da infracao nos ultimos 05 (cinco) anos, devendo incidir em 15% (quinze
por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa.

2.6.3. As somas dos percentuais atribuidos as circunstancias atenuantes e
agravantes nao poderao, cada uma, exceder o limite de 50% (cinquenta por
cento).

2.7. No processo de calculo do valor base da multa aplicavel a infracao A-19
da Tabela A, poderao ser considerados adimplementos parciais, devendo a sancao
ser proporcional a parcela nao adimplida, seja pela manutencao da GARANTIA DE
EXECUCAO em valor inferior ao devido ou por sua ndo recomposicdo tal como
exigido no CONTRATO.

2.8. As multas aplicaveis as infracdes de natureza continuada incidirdao da
data de cessacao do cumprimento da obrigacdo até a data em que este seja
retomado, ou da data de decurso do prazo fixado, contratualmente ou por
determinacdo do PODER CONCEDENTE, até a data em que seja verificado o



adimplemento da obrigacao ou o atendimento da determinacao, sem necessidade de
nova intimagcao para tanto.

2.8.1. Para efeito de cessacao do cOmputo da multa aplicavel as infracdes
de natureza continuada, caberd ao interessado comunicar ao PODER
CONCEDENTE a retomada do cumprimento da obrigacao contratual ou o
atendimento da determinacao fixada, apresentando provas inequivocas dos fatos
alegados, mediante o encaminhamento de relatérios que contenham laudos,
inclusive fotograficos, se necessario, ou por outros meios aptos a comprovacao
das informacdes apresentadas.

2.8.2. Nas infracdes com multas de incidéncia mensal, a fracao de més sera
considerada como més integral:

2.8.2.1. Independentemente do ndmero de dias, no primeiro més em
que ocorrer a infracao;

2.8.2.2. Se igual ou superior a 15 (quinze) dias, nos demais meses.

TABELA DE REFERENCIA
TABELA A - Infracoes Gerais

DESCRICAO VALORES |INCIDENCIA

01

Deixar de dispor de banco de dados atualizado, em
base eletrénica, apto a gerar relatério contendo as
informacdes da CONCESSAOQO, em especial, todas as
informacodes previstas no Anexo 1 e no Anexo 2,
relativas a dados estatisticos de trafego de aeronaves, Até 0.125%

. , , (o]
passageiros e cargas processados no periodo, bem
como os valores arrecadados com as TARIFAS,
assegurando ao PODER CONCEDENTE e a ANAC o
acesso ininterrupto, irrestrito e imediato ao referido
banco de dados.

Mensal

A-
02

Deixar de apresentar ao PODER CONCEDENTE
documentacao técnica atualizada contendo projetos as
built, manuais, garantias e demais documentacao Até 0,050% |Mensal
técnica, conforme aplicavel, de todas as estruturas,
equipamentos e sistemas AEROPORTO.

03

Recusar o acesso a banco de dados, documentos,
dados ou informacdes, quando requeridos pelo PODER Até 0 125%
CONCEDENTE e/ou pela ANAC durante auditoria e '
inspecao.

Por evento

04

Deixar de apresentar anualmente ao PODER
CONCEDENTE, até o dia 15 (quinze) de maio do
exercicio subsequente, relatério contendo as
informacdes da CONCESSAO, nos termos deste
CONTRATO, contendo todas as informacdes previstas Até 0.003%
;. 7 , (0]
no PEA, bem como as estatisticas de trafego e o
nimero de passageiros processados no periodo,
observada a Resolucao ANAC n2 464 de 22 de fevereiro
de 2018 e a Portaria ANAC n® 1.017/SRA/SIA, de 26 de
marco de 2018, ou normas que vierem a substitui-las.

Diaria

05

Deixar de reportar por escrito ao PODER CONCEDENTE
e, quando o caso, a ANAC, no prazo de até 24h (vinte e
guatro horas), qualquer ocorréncia ou acidente que Até 0.125%
afete a seguranca do AEROPORTO, independentemente '
de comunicacao verbal, telefonica ou via correio

Por evento

eletrénico, que deve ser imediata.




Deixar de disponibilizar ao PODER CONCEDENTE todos e
quaisquer documentos e informacdes pertinentes a

86 CONCESSAO, inclusive contratos e acordos de qualquer |Até 0,003% |Por evento
natureza, firmados com terceiros, facultando a
fiscalizacao e a realizacao de auditorias.
Deixar de dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE
A- | das condicdes do financiamento e dos instrumentos Até 0 125% |Por evento
07 |juridicos que assegurem a execugao do objeto da '
CONCESSAO.
Deixar de dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE
A- |das alteracdes das condicdes de qualquer financiamento L o
08 |referido em A-08, assim como da contratacao de Ate 0,200% | Por evento
qualquer novo financiamento.
Conceder empréstimos, financiamentos e/ou qualquer
A- |outra forma de transferéncia de recursos para seus . o
09 |acionistas o/ou PARTES RELACIONADAS, conforme Ate 1,000% |Por evento
disposto na cl. 11.5.i.1.
A Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia
10 [&€M favor de suas PARTES RELACIONADAS e/ou Até 1,000% |Por evento
terceiros.
A |Deixar de apresentar ao PODER CONCEDENTE os
11 balancetes mensais analiticos, conforme prazos Até 0,001% |Diéria
estabelecidos no CONTRATO.
Deixar de apresentar ao PODER CONCEDENTE ou de
A- | publicar as demonstracdes financeiras anuais tratadas Até 0.005% | Diaria
12 |nacl 11.7.c.2, conforme prazos estabelecidos no '
CONTRATO.
A Deixar de manter capital social subscrito e integralizado,
14 |nas condicdes e conforme o minimo estabelecido no Até 1,000% |Mensal
Contrato na cl. 27.3.
Deixar de contratar ou manter em vigor, durante todo o
prazo da CONCESSAO, as apdlices de seguro, com
A- | vigéncia minima de 12 (doze) meses, que garantam a Até 0.006% | Diaria
16 |continuidade e a eficacia das operacoes realizadas no '
AEROPORTO, que sejam suficientes para as coberturas
previstas no CONTRATO.
A- |Nao comprovar a renovacgao das apdlices ao PODER . .
17 CONCEDI?NTE. 5 P Ate 0,003% | Diaria
A- | Deixar de manter em vigor a GARANTIA DE EXECUCAO . o -
18 |nos valores e prazos estabelecidos no CONTRATO. Até 0,068% | Diaria
A Deixar de desenvolver, publicar e/ou implantar Politica
19 de Transacodes com PARTES RELACIONADAS conforme |Até 0,001% |Diaria
prazo estabelecido neste CONTRATO.
Impedir o acesso do PODER CONCEDENTE, a qualquer
A- |tempo, a todos os contratos que a CONCESSIONARIA Até 1.000% |Mensal
20 |celebrar para formalizar a utilizacao de espacos no !
COMPLEXO AEROPORTUARIO.
Deixar de assegurar o livre acesso para que as
EMPRESAS AEREAS ou terceiros possam atuar na
prestacao dos servicos nos termos do CONTRATO,
A- |observada a regulamentacao vigente, inclusive quando Até 0.250% | Mensal
21 |da prestacao direta desses servicos pela '
CONCESSIONARIA, ou de respeitar a vedacao a praticas
discriminatdrias e abusivas, nos termos da legislacao
vigente.
Celebrar contrato que ultrapasse o prazo da
A- | CONCESSAO sem previa autorizagcao PODER Até 1,000% |Mensal

22

CONCEDENTE, ou sem oitiva do Ministério da




Infraestrutura.

A- |Deixar de observar as isencoes e os beneficios tarifarios Até 0.125% |Por evento
23 |previstos em leis e normativos vigentes. '
Deixar de fornecer ao PODER CONCEDENTE, nos prazos
estabelecidos, quaisquer documentos e informacgoes
A |Ppertinentes a CONCESSAQO, inclusive sobre
24 financiamentos, investimentos, seguros, garantias, Até 0,005% |Didria
contratos e acordos de qualquer natureza firmados com
terceiros, bem como alteracdes nesses ao longo da
Concessao.
A- | Deixar de apresentar o PTO ao PODER CONCEDENTE, . o s
25 |no Estagio 1 da Fase I-A, nos termos do CONTRATO. Ate 0,125% | Diaria
A- | Deixar de apresentar o PSA, nos termos da . o -
26 |regulamentacado vigente, no Estagio 2 da Fase I-A. Até 0,005% | Diaria
A- | Deixar de apresentar o PGI, nos termos estabelecidos £ o -
27 |no PEA, no Estégio 3 da Fase I-A. Ate 0,005% | Diaria
Deixar de apresentar o ANTEPROJETO da Fase I-B no
A- | prazo disposto no CONTRATO, ou no prazo fixado pelo . o -
28 |PODER CONCEDENTE, em caso de readequacao por nao Ate 0,005% | Diaria
aprovacao.
Deixar de apresentar o cronograma de realizacao dos
A- |investimentos nos prazos e condicdes dispostos em . o -
29 |CONTRATO, durante a Fase I-B, ou fixados pela Até 0,005% | Diaria
SEINFRA.
A- |Deixar de atender as especificacdes do PEA durante a Até 0.125% |Por evento
30 |Fase ll. !
A |Deixar de observar o PEA, PGl e os prazos fixados no
31 CRONOGRAMA FISICO-EXECUTIVO para executar Até 0,125% |Por evento
investimentos, conforme os termos do CONTRATO.
Nao alcancar o padrao estabelecido (Nota do QID Mensal. a
A superior a 9,0) para um mesmo indicador de partir d'o
32 desempenho que compde o QID por mais de 03 (trés) |Até 0,015% quarto més
meses consecutivos ou alternados em um prazo de 12 oor indicado'r
(doze) meses.
A Deixar de apresentar parecer de auditoria independente
33 referente a verificacao do QID, quando solicitado pelo Até 0,005% |Didria
PODER CONCEDENTE.
Mensal, a
partir do
] més
Deixar de realizar o pagamento da OUTORGA VARIAVEL subsequente
A- |vinculada ao desempenho obtido na Nota do QID, Até 2 000% a data
34 |conforme previsto no ANEXO 10 e na subclausula 8.5.b) ' devida de
do CONTRATO. pagamento
da
OUTORGA
VARIAVEL
Qualquer dos profissionais deixar de fazer parte dos
A guadros de funciondrios da CONCESSIONARIA ou, por
35 qualquer razao, perder o vinculo mencionado neste Até 5,000% |Por evento
CONTRATO, e nao ocorrer substituicao dentro do prazo
estipulado.
Realizar, durante o prazo da CONCESSAO, transferéncia
A- |da CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA Até 5 000% |Por evento
36 |sem prévia e expressa anuéncia do PODER !
CONCEDENTE.
Deixar de comunicar ao PODER CONCEDENTE, em até
A- |15 (quinze) dias, mudanca de composicao acionaria da | avs n nncosr | Bav mombn
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|37 CONCESSIONARIA que n&o implique mudanca de Py EvEiy “
controle societario.
TABELA B - Infracoes Relacionadas a Arrecadacao de Receitas
# DESCRICAO VALORES |INCIDENCIA
gl Realizar cobrancas em desacordo com o ANEXO 2. Até 0,125% |Por evento
B- Esta_bele_cer ta,rlf_agao baseada em critérios nao objetivos Até 1,000% | Por evento
02 | ou discriminatorios.
83 Nao observar o teto tarifario estabelecido no ANEXO 2. Até 0,125% |Por evento
Até 250%
Criacdo de qualquer outra cobranca tarifaria que nao ?noontante
B- | esteja prevista no ANEXO 2, salvo na hipétese de criacao auferido Por cobranca
04 | de novas tarifas pelas normas federais e estaduais decorrente realizada
aplicadveis, durante a execucao deste CONTRATO. .
da diferenca
apurada
Deixar de informar ao PODER CONCEDENTE, ao publico e
B. |as empresas aereas e demais USUARIOS do AEROPORTO,
05 |Sempre que houver alteracdo das tarifas cobradas, o novo |Até 0,125% | Por evento
valor e a data de vigéncia com pelo menos 30 (trinta) dias
de antecedéncia.
Deixar de disponibilizar e/ou de manter atualizadas, de
B- |forma acessivel, em seu sitio eletronico, para fins de livre |Até - Diario
06 [acesso e consulta pelo publico em geral, as tabelas 0,001%
vigentes com os valores tarifarios adotados.
Explorar RECEITAS NAO TARIFARIAS através de praticas
B- |abusivas ou discriminatérias, nos termos da legislacao 0.250% Mensal
07 | vigente, e/ou em desacordo com os termos do '
CONTRATO.
B- Executar algum servico auxiliar ao transporte aéreo sem
08 |2 criacao de subsididria integral nos casos em que o 0,250% Mensal
PODER CONCEDENTE assim exigir.
89 Sgglrorar publicidade em discordancia da legislacao em 0,250% Por evento
TABELA C - Matriz de Ponderacao da Penalidade de Multa
(Infracoes tipificadas de forma nao especifica)
DANOS
MUITO BAIXOS BAIXOS MODERADAS ALTOS MUITO ALTOS
- INEXISTENTES 0,001% 0,005% 0,050% 1,000% 5,000%
E MUITO BAIXAS 0,002% 0,010% 0,100% 2,000% 5,000%
©)
s BAIXAS 0,004% 0,022% 0,220% 5,000%
<zt MODERADAS 0,011% 0,057% 0,572% 5,000%
> ALTAS 0,039% 0,194% 1,945% 5,000%
\ MUITO ALTAS 0,194% 0,972% 5,000%




4, DISPOSICOES FINAIS

4.1. Na hipdétese em que a CONCESSIONARIA der causa a caducidade da
CONCESSAO, sera aplicada multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da
receita bruta da CONCESSIONARIA e de suas eventuais subsidirias integrais, nos
termos do item 2.2 deste ANEXO.

4.2. O valor final da multa seré reduzido em 25% (vinte e cinco por cento) na
hipdtese de a CONCESSIONARIA renunciar expressamente ao direito de apresentar
recurso contra a decisao e reconhecer o cometimento da infracao, no prazo
regulamentar.

4.3. A renuUncia de que trata o item 4.2 deste ANEXO constitui confissao de
divida e, portanto, caso nao seja efetuado o pagamento da multa, a inadimpléncia
constitui instrumento habil e suficiente para a inscricdo do crédito no Cadin e na
Divida Ativa, pelo seu valor originario.

4.4, A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importara na
incidéncia automatica de juros de mora correspondentes a variacdo pro rata die da
taxa SELIC, a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo
pagamento, bem como a possibilidade de execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO.

4.5, A aplicacao das penalidades previstas neste CONTRATO e o seu
cumprimento nao prejudicam a cominacao de outras sancdes previstas para o
mesmo fato pela legislacao aplicavel.

4.6. As penalidades serdao aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE,
garantido o devido processo administrativo, especialmente o direito a ampla defesa e
ao contraditdrio.

4.7. O cumprimento das penalidades impostas pelo PODER CONCEDENTE nao
exime a CONCESSIONARIA do fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades
previstas no CONTRATO, bem como da reparacao de eventuais perdas e danos
causados ao PODER CONCEDENTE, a seus empregados, aos USUARIOS ou a
terceiros, em decorréncia das atividades relacionadas com a CONCESSAO.

4.8. A aplicagao de qualquer penalidade prevista na CLAUSULA 25 n&o impede
a declaracao de caducidade da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, nas
hipéteses previstas no CONTRATO.

«1 | Documento assinado eletronicamente por Cristiane Alexandra Lopes
Jel! _}J Gomes, Usuario Externo, em 21/01/2022, as 15:35, conforme horario
assinatura ~ | oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 47.222, de

26 de julho de 2017.

ei| _. | Documento assinado eletronicamente por Marcio Yassuhiro lTha, Usuario
el L’] Externo, em 21/01/2022, as 15:41, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura *

eletronica fundamento no art. 69, § 19, do Decreto n2 47.222, de 26 de julho de 2017.

.1 | Documento assinado eletronicamente por Gabriel Ribeiro Fajardo,
Jel! _}] Subsecretario, em 21/01/2022, as 18:33, conforme horario oficial de Brasilia,
assinatura ~~ 1 com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 47.222, de 26 de julho de

- 2017.

.1 ] Documento assinado eletronicamente por Fernando Scharlack Marcato,
Jel! _}] Secretario, em 21/01/2022, as 18:33, conforme horario oficial de Brasilia,
assinatura ~~ | com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 47.222, de 26 de julho de

- 2017.
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

CONVENIO N2 07/2020

CONVENIO DE DELEGACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, E O ESTADO DE
MINAS GERAIS, PARA A EXPLORACAO DO AEROPORTO DE
PAMPULHA - CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE (SBBH),
LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE — MG

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, inscrito no CNPJ/MF sob o n2
37.115.342/0001-67, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Plano Piloto, CEP 70.310-500,
Brasilia-DF, neste ato representado pelo seu Secretario Nacional de Aviagao Civil, Sr. RONEI SAGGIORO
GLANZMANN, inscrito no CPF/MF sob o0 n2 030.787.576-84 e RG n2 M7846630 da SSP/MG, nomeado pela
Portaria n2 522, de 15 de janeiro de 2019, (DOU de 16/01/2019, Secdo 2, p. 1-2), competéncia delegada
pela Portaria n2 2.787, de 24 de junho de 2019, art. 39, inciso |, alinea "c" (DOU de 25/06/2019, secdo 1,
p. 35 - alterada pela Portaria n2 2.803, de 25 de junho de 2019, publicada no DOU em 26/06/2019, se¢ido
1, p. 84), doravante denominada DELEGANTE, celebra o presente CONVENIO DE DELEGACAO com o
ESTADO DE MINAS GERAIS, neste ato representado pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade —
SEINFRA, inscrita no CNPJ/MF sob o 18.715.615/0001-03, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rodovia
Papa Jodo Paulo I, n? 4.143, Bairro Serra Verde, Cidade Administrativa, CEP 31.630-903, tendo como
titular o Secretario de Estado MARCO AURELIO DE BARCELOS SILVA, inscrito no CPF/MF sob o n®
013.543.946-90 e RG MG n? 10545332, SSP/MG, no uso das atribui¢cdes conferidas pelo §19, incisos Il e
VI do art. 93 da Constituicdo do Estado de Minas Gerais e tendo em vista o disposto no artigo 37 da Lei
Estadual n? 23.304, de 30 de maio de 2019 e nos artigos 18 e 23 do Decreto Estadual n? 47.767, de 29 de
novembro de 2019, doravante denominado DELEGATARIO, conforme o inteiro teor do Processo n2
50000.000519/2017-12, observadas as Leis n? 7.565, de 19 de dezembro de 1986; n2 8.666, de 21 de
junho de 1993; n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; n2 11.079, de 30 de dezembro de 2004; n? 11.182,
de 27 de setembro de 2005; n? 12.379, de 6 de janeiro de 2011; e n? 13.844, de 18 de junho de 2019;
assim como os Decretos n? 7.624, de 22 de novembro de 2011, e n2 9.676, de 2 de janeiro de 2019, sob
as seguintes cldusulas e condicdes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS DEFINICOES

1.1. Para os fins do presente Convénio, e sem prejuizo de outras definicdes aqui estabelecidas, as
expressoes seguintes sao assim definidas:

| - Aerédromo: toda aérea destinada a pouso, decolagem e movimentacdo de aeronaves (art. 27 do
Cadigo Brasileiro de Aeronautica - Lei n? 7.565/86);

Il - ANAC: Agéncia Nacional de Aviacdo Civil, autarquia federal criada pela Lei n? 11.182 de 27 de
setembro de 2005, definida nos termos do art. 12 do referido diploma;

113
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Ill - Bens reversiveis: bens moéveis e imdveis considerados necessarios a explora¢do da infraestrutura
aeroportudria, bem ainda aqueles cuja abstracdo comprometa a regularidade, continuidade, eficiéncia ou
seguranca dos servicos em relagdo aos usudrios, nos termos da legislacao em vigor;

IV - Complexo Aeroportuadrio: caracterizado pelo sitio aeroportuario, incluindo faixas de dominio,
edificacGes e terrenos, bem como pelas dreas ocupadas com instalacbes operacionais, administrativas e
comerciais relacionadas ao aerédromo;

V - Convénio: instrumento especifico de delegacdo da exploracdo de aerédromos civis publicos, firmado
entre a Unido e os demais entes politicos da Federagao, que ndo envolve repasse de recursos financeiros,
previsto no art. 36, Ill da Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986 e art. 37, da Lei n? 12.379, de 6 de
janeiro de 2011;

VI - COMAER: Comando da Aeronautica, For¢ca Armada integrante do Ministério da Defesa;

VIl - DECEA: Departamento de Controle do Espaco Aéreo do Comando da Aerondutica, 6rgao central do
Sistema de Controle do Espaco Aéreo Brasileiro (SISCEAB);

VIl - Delegagao: ato administrativo formalizado em instrumento denominado Convénio, tendo por objeto
a transferéncia da exploracdao do aerédromo civil publico da Unido para ente politico da Federacdo;

IX - Delegante: a Unido, que transfere a exploracdo do aerédromo civil publico, neste ato representada
pelo Ministério da Infraestrutura, nos termos do art. 35, paragrafo Unico, inciso VI, da Lei 13.844, de 18
de junho de 2019;

X - Delegatdrio: ente politico da Federacao, que recebe o aerédromo civil publico para sua exploracao;

Xl - Empresas Aéreas: pessoas juridicas nacionais ou estrangeiras devidamente autorizadas a executar
transporte aéreo regular ou ndo de pessoas e/ou cargas e malotes postais, com fins lucrativos;

XIl - Exploracdo: engloba a construcdo, ampliacdo, reforma, administracdo, operagcdo, manutencdo e
exploracdao econdmica do aerédromo;

XIIl - Ministério da Infraestrutura: 6rgdo integrante da Administracdo Publica Federal Direta, nos termos
do art. 19, inciso VIII, da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019;

XIV - Operador Aeroportudrio: o Delegatario ou a pessoa juridica a quem este outorgue o direito de
explorar e prestar servicos no aerddromo e que atenda aos requisitos de qualificagcdo técnica exigidos
pela legislacdo em vigor;

XV - Qutorga: ato administrativo que possibilita a transferéncia da exploracdo de aerédromos civis
publicos pelo Delegatario ao Outorgado, na forma da legislagdao em vigor;

XVI - Outorgante: o Delegatdrio, nos termos deste Convénio;

XVII - Outorgado: pessoa juridica de direito publico ou privado que tenha recebido do Outorgante o
aerédromo para exploracdo, na forma da legislacao federal em vigor;

XVIII - Patrim6nio Aeroportudrio: bem publico de uso coletivo, constituido de bens materiais e imateriais,
considerado como universalidade autbnoma e independente do titular do dominio dos imédveis em que
se situa, equiparado, como um todo, a bem publico federal, nos termos do art. 36, §52 do Cddigo
Brasileiro de Aeronautica — CBA (Lei n2 7.565/86);

XIX - Prazos: contados em dias corridos, excluindo o dia do comeco e incluindo o do vencimento. Se este
cair em feriado ou fim de semana, o prazo sera prorrogado até o préximo dia Util subseqiiente;

XX - Programa de Desmobilizacdo Operacional: documento que podera ser exigido do DELEGATARIO, a
depender do porte da infraestrutura aeroportudria, o qual conterd um cronograma previsto para o
processo de transi¢cao operacional em favor da DELEGANTE ou a quem esta indicar;

XXI - Receitas N&o Tarifdrias: receitas alternativas, complementares ou acessdrias as tarifas
aeroportuarias, decorrentes da exploragdo de atividades comerciais no aerédromo;

XXII - Receitas Tarifarias: receitas decorrentes do pagamento das tarifas aeroportudrias;
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XXIIl - Remunerac¢do: Receitas Tarifarias e Receitas Nao Tarifarias recebidas pelo Operador Aeroportuario
em virtude da exploracdo aeroportuaria;

XXIV - Servigos Auxiliares: aqueles servicos definidos no Cédigo Brasileiro de Aeronautica, Lei n2 7.565, de
19 de dezembro de 1986;

XXV - Tarifas Aeroportuarias: aquelas previstas na Lei n? 6.009, de 26 de dezembro de 1973, ou na
legislacdo e regulamentacdo federais em vigor;

XXVI - Termo de Recebimento da Operacdo: documento a ser elaborado, quando da extingcdo do
Convénio, contendo o inventdrio dos bens integrantes do Patrimoénio Aeroportudrio, o seu estado de
conservacao, a descricdo detalhada das obrigacdes juridicas vigentes, e todas as demais que repercutam,
direta ou indiretamente, na adequada exploracdo do aerédromo;

XXVII - TFAC: Taxa de Fiscalizacdo da Aviagao Civil, instituida pela Lei n2 11.182, de 27 de setembro de
2005;

XXVIII - Usudrios: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras dos servigos prestados pelo
Operador Aeroportuario.

CLAUSULA SEGUNDA — DA INTERPRETACAO APLICAVEL

2.1. O Convénio serd regido e interpretado de acordo com a legisla¢cdo da Republica Federativa do Brasil.

2.2. No caso de divergéncia entre o Convénio e seus eventuais Anexos, prevalece o disposto no Convénio.
No caso de divergéncia entre o conteldo dos Anexos prevalecem aqueles emitidos pela Unido. No caso
de divergéncia entre o conteudo dos Anexos emitidos pela Unido, prevalece aquele de data mais recente.

CLAUSULA TERCEIRA — DO OBJETO

3.1. O presente instrumento tem por objeto a delegacao, da Unido para o Estado de Minas Gerais, da
exploracdo do Aeroporto de Pampulha — Carlos Drummond de Andrade (SBBH), localizado no Municipio
de Belo Horizonte - MG, delimitado na Area Civil identificada na Planta "Aeroporto de Belo
Horizonte/Pampulha/Carlos Drummond de Andrade - Plano Diretor, Figura 6 - Situacdo Patrimonial
Atual", Versdo Aprovada pela Portaria/Anac n? 2.159 / SIA, de 27 de junho de 2017, com a seguinte
localizagdo geografica: 19251’07” S / 43257°02” W.

3.2. As atividades de navegacdo aérea relacionadas a operacdo do aerddromo, assim como as respectivas
tarifas, a totalidade da area e dos bens necessarios a sua execuc¢do, ndo integram o objeto deste
Convénio, permanecendo sob a responsabilidade do COMAER, nos termos da Lei Complementar n2 97,
de 9 de junho de 1999, ou terceiro para quem aquele eventualmente delegue tais atividades.

CLAUSULA QUARTA — DA EXPLORACAO DO AERODROMO

4.1. O DELEGATARIO exercera a exploracio do aerédromo de forma direta, indireta ou mista.

4.2. A exploracdo direta é configurada quando o DELEGATARIO assume integralmente a exploracdo do
aerédromo, arcando com todas as despesas relativas a sua ampliacdo, reforma, administracao, operacao,
manutencdo e exploracdo econdmica.

4.3. A exploracdo indireta é configurada quando o DELEGATARIO opta por repassar integralmente a
terceiros as obrigacdes prdprias de que trata o presente instrumento, podendo utilizar, para tanto, os
instrumentos de outorga previstos na legislacdo federal em vigor.

4.4. A exploragdo mista é configurada quando o DELEGATARIO opta por repassar parcialmente a terceiros
as obrigacdes préprias de que trata o presente instrumento, podendo utilizar, para tanto, os instrumentos
de outorga previstos na legislacdo federal em vigor, de modo que o DELEGATARIO permaneca como
responsdvel direto pela gestdo de algumas atividades do aerédromo.
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4.5. Caso o DELEGATARIO pretenda adotar as modalidades de exploracdo indireta ou mista, devera
observar o disposto no item XXIX da subcldusula 6.1, além de promover a correspondente licitagao na
forma da legislagao federal em vigor, observadas as normas gerais de licitagdao previstas na Lei n2 8.666,
de 21 de junho de 1993.

4.6. A utilizacdo de eventual legislacdo estadual ou municipal fica assegurada, desde que ndo contrarie a
legislacao federal.

4.7. O prazo do instrumento de outorga eventualmente firmado entre o DELEGATARIO e seu
OUTORGADO nao poderd ultrapassar o termo final da vigéncia do presente Convénio.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGAGOES DA DELEGANTE
5.1. Incumbe a DELEGANTE:

| - adotar as providéncias administrativas que |he couberem, necessarias a transferéncia da exploracao do
aerédromo;

Il - acompanhar as a¢des do DELEGATARIO no tocante a este Convénio, solicitando quaisquer documentos
relativos a explora¢do do aerédromo, a qualquer tempo, sem prejuizo das obrigacGes e prerrogativas da
ANAC, sendo certo que a supervisdao por parte da DELEGANTE em nada restringe a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva do DELEGATARIO no que concerne a execucdo do Convénio; e,

Il - submeter ao DELEGATARIO a implantacdo de qualquer projeto de alteracdo da capacidade
operacional do Aeroporto de Pampulha - Carlos Drummont de Andrade (SBBH), apresentado pela
Infraero, durante o prazo de transi¢cao operacional de que trata a Clausula Décima Nona.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES GERAIS DO DELEGATARIO
6.1. Incumbe ao DELEGATARIO:

| - explorar o aerédromo de acordo com os niveis de seguranca, eficiéncia e conforto exigidos pela
legislacao federal em vigor;

Il - obedecer as diretrizes e estratégias estabelecidas pela Politica Nacional de Aviacdo Civil — PNAC,
aprovada pelo Decreto n? 6.780, de 18 de fevereiro de 2009, ou legislacdo que eventualmente vier a
sucedé-lo;

Il - obedecer ao disposto no Decreto n? 7.624, de 22 de novembro de 2011, no que for aplicavel;

IV - obedecer ao disposto nos Planos de Desenvolvimento do Estado e do Municipio, Plano Diretor do
Aeroporto, Planos Aeroviarios Estadual e Nacional;

V - dotar e prover o aerédromo de todas as instalagbes e servicos necessdrios ao seu perfeito
funcionamento, bem como de servigcos de protecdo ao voo e suas instalacdes, obedecidas as normas e
instrucdes emanadas do DECEA;

VI - obedecer aos critérios e procedimentos regulamentares para utilizacdo de areas edificadas,
instalacdes, equipamentos e facilidades do aerédromo;

VIl - promover todos os procedimentos relativos a outorga do aerédromo, inclusive de licitagdo, quando
for o caso;

VIl - cumprir e fazer cumprir os planos, normas e instru¢cdes administrativas, técnicas e operacionais
emanadas da DELEGANTE, da ANAC, e de outros érgdos e entidades da Administracdo Publica, aplicaveis
as atividades objeto do presente Convénio;

IX - cumprir e fazer cumprir a legislacao federal aplicavel as atividades delegadas;

X - supervisionar e fiscalizar os servicos outorgados para fins de garantia das condicdes de atendimento
eficiente aos usudrios e ao publico;
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Xl - operar, manter e conservar as areas, instalacbes e equipamentos vinculados a exploragdo do
aerédromo delegado, de acordo com as normas e instrugdes correspondentes;

XIl - observar e fazer observar a seguranga das pessoas e das instalagées e equipamentos na area do
aerédromo;

XIlI - disponibilizar, aos 6rgdos e entidades publicas que possuam a competéncia legal de prestar servicos
no aerédromo, a infraestrutura necessaria para a adequada realizacdo de suas atividades, conforme
previsto nos regulamentos da ANAC e dos referidos drgaos e entidades;

XIV - responsabilizar-se perante terceiros pelas consequéncias de atos e eventos, danosos ou nao, afetos
a exploracdo do aerédromo, ocorridos durante a vigéncia do Convénio;

N

XV - oferecer as condicdes e o apoio necessario a DELEGANTE no exercicio das funcdes de
acompanhamento, fiscalizacdo e controle das atividades relativas ao presente Convénio;

XVI - prestar contas, informacbes e esclarecimentos requisitados pela DELEGANTE ou pela ANAC,
mediante a apresentacdao de relatérios, dados, contratos e acordos de qualquer natureza, bem como
outros documentos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, a todas as dependéncias do aerédromo,
facultando-lhes, em sua aérea de atuacao, a fiscalizacdo e a realizacdo de auditorias;

XVIl - adotar todas as providéncias necessdrias a conservacao e garantia do Patrimdnio Aeroportudrio,
promovendo a regularizacdo da ocupacdo de dreas e benfeitorias, exercendo todos os atos
administrativos e judiciais necessarios;

XVIII - restituir a Delegante, ou para quem esta designar, quando da extingdo do Convénio, todos os bens
constantes do inventario elaborado quando da sua celebragado, inclusive aqueles que forem objeto de
substituicdo do patrimonio;

XIX - transferir a Delegante, ou para quem esta designar, quando da extingdo do Convénio, todos os bens
reversiveis;

XX - atender as exigéncias, recomendacdes e determinacdes feitas pela DELEGANTE e/ou pela ANAC,
exercidas no cumprimento da legislacao e deste Convénio;

XXI - responsabilizar-se pelas determinacdes legais, encargos, O0nus, obrigacdes ou compromissos
assumidos, inclusive de natureza fiscal, previdencidria, trabalhista, securitaria, de seguranca e medicina
do trabalho, vencidos ou vincendos, relacionados ao objeto do presente Convénio, desde que seu fato
gerador seja posterior a assuncdo efetiva do aerédromo pelo DELEGATARIO e n3o decorra de a¢des ou
omissdes da Unido ou da Infraero;

XXII - manter em bom estado de funcionamento, conservacdo e segurancga, as suas expensas, os bens
necessarios a prestacao dos servicos que integrem o presente Convénio;

XXIIl - aderir as campanhas educativas, informativas, operacionais e outras, limitadas aos equipamentos
operados e areas vinculadas ao Convénio, em consonancia com as diretrizes da DELEGANTE, da ANAC e
do DECEA;

XXIV - assegurar a adequada prestacao dos servicos relacionados a exploracdao do aerédromo referido no
presente Convénio;

XXV - executar servicos e programas de gestdo, bem como fornecer treinamento a seus empregados, com
vistas a melhoria dos servicos e a comodidade dos usuarios, conforme as normas do setor;

XXVI - atender e fazer atender, de forma adequada, o publico em geral e os usudrios, em particular;

XXVII - executar todos os servigos, controles e atividades relativos ao presente Convénio, com zelo e
diligéncia, utilizando a melhor técnica aplicdvel a cada uma das tarefas desempenhadas;

XXVIII - elaborar e implementar esquemas de atendimento a situacdes de emergéncia que envolvam os
usuarios do aerodromo, observando-se todos os normativos pertinentes ao setor, mantendo disponiveis,
para tanto, recursos humanos e materiais suficientes;

XXIX - observar o disposto no artigo 32, paragrafo 29, do Decreto n? 7.624, de 22 de novembro de 2011,
para fins de atendimento ao disposto no artigo 69, paragrafo 29, da Lei n? 12.379, de 6 de janeiro de
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2011, ou legislacao que vier a sucedé-los;

XXX - prestar informacgdes e esclarecimentos requisitados pela DELEGANTE ou pela ANAC, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, a todas as dependéncias do aerédromo;

XXXI - informar a populacdo e aos usudrios em geral, sempre que houver alteracdo das tarifas
aeroportudrias cobradas, o novo valor e sua data de vigéncia, com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia, na forma da regulamentac¢do em vigor;

XXXII - manter a DELEGANTE e a ANAC informadas sobre toda e qualquer ocorréncia em
desconformidade com a operagdo adequada do aerddromo, assim considerado o eventual
descumprimento de norma legal ou regulamentar do setor;

XXXIII - reportar a ANAC, na forma da legislacdo vigente, qualquer ocorréncia anormal ou acidentes que
se verifiquem no aerédromo;

XXXIV - observar padrdes de governanca corporativa e adotar contabilidade padronizada e apartada de
qualquer outra atividade que n3do seja a exploracdo aeroportudria, em todas as modalidades de
administracdo, seja a direta, a indireta ou a mista;

XXXV - manter em bom estado de funcionamento, manutencdo, conservagdo e seguranca de todos os
bens integrantes do Patrimoénio Aeroportudrio;

XXXVI - manter atualizado o inventario dos bens integrantes do Patrimbnio Aeroportuario, contendo
informacdes sobre o seu estado de conservagao, e a disponibiliza-lo, a qualquer tempo, para eventuais
consultas e fiscalizacdes da DELEGANTE ou da ANAC;

XXXVII - responder perante a Unido, a ANAC e a terceiros pelos servigos subcontratados;

XXXVIII - responder por prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente por qualquer pessoa fisica
ou juridica, em decorréncia da prestacdao dos servicos objeto do presente Convénio;

XXXIX - responder civil, administrativa e criminalmente por danos ambientais, sem prejuizo do direito de
regresso a quem lhe deu causa;

XL - efetuar pagamento de multas de qualquer natureza e da Taxa de Fiscalizagdao de Aviagao Civil — TFAC,
em favor da ANAC, conforme especificado na legislacdo aplicdvel, ou fazer inserir, nos eventuais
instrumentos de outorga que celebrar, clausulas que atribuam essas responsabilidades ao OUTORGADO;

XLl - manter sob sua guarda e em boa técnica organizacional todos os documentos relacionados a
exploracdo do aerédromo, durante a vigéncia do Convénio e pelo prazo minimo de 10 (dez) anos apéds o
seu término, salvo prazo maior fixado pela legislacao ou 6rgaos de controle externo;

XLII - fazer inserir, nos eventuais editais e instrumentos de outorga que celebrar com terceiros, clausula
que atribua a responsabilidade para firmar e cumprir Termos de Ajustamento de Conduta — TAC ou
instrumentos congéneres nos limites da legislagao aplicavel;

XLIII - remeter a DELEGANTE e a ANAC, via correspondéncia registrada e com aviso de recebimento, ou
protocolizar diretamente nesses entes publicos, cdpias dos eventuais instrumentos de outorga referentes
a exploracdo do aerddromo que venha a celebrar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
celebragdo do instrumento;

XLIV - buscar medidas garantidoras junto aos érgdos competentes para o adequado uso do solo no
entorno do sitio aeroportudrio, respeitando as restricoes incluidas nos Planos de Zona de Protecdo de
Aerédromos, de Zoneamento de Ruido, de Zona de Protecdo e Auxilios 8 Navegacdo Aérea e na Area de
Seguranca Aeroportudria;

XLV - efetuar, se for o caso, o recolhimento de parcela da tarifa de embarque internacional estabelecido
pela Lei n2 9.825, de 23 de agosto de 1999, na forma da legislacdo vigente, fazendo inserir, nos eventuais
editais e instrumentos de outorga que celebrar com terceiros, clausulas que atribuam tais
responsabilidades ao OUTORGADO;

XLVI - manter atualizadas, no Plano Aerovidrio Estadual, todas as informacdes relativas ao aerédromo
delegado; e,
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XLVIl - envidar todas as medidas necessdrias para manter o aerédromo aberto ao trafego aéreo,
saneando todas as ndo-conformidades encontradas em Relatérios de Inspecdo Aeroportudria ou Vistorias
Técnicas emitidos por drgdos de fiscalizagdo do setor, no prazo maximo de 12 (doze) meses a partir da
notificacdo de sua ocorréncia, sob pena de extincdo deste Convénio, salvo necessidade de prazo maior,
devidamente justificado.

CLAUSULA SETIMA — DOS INVESTIMENTOS

7.1. O DELEGATARIO se responsabiliza por implementar as obras de constru¢do, melhoramentos, reforma
e expansdo, necessarias ao regular funcionamento do aerdédromo, destinadas a garantia da seguranca e
comodidade dos usuarios, no periodo em que o aerédromo estiver sob sua exploracao e, na hipotese de
celebracdo de instrumento de outorga, supervisionar e fiscalizar tais atividades, exigindo as medidas
cabiveis para a mesma finalidade.

7.2. Na execucdo dos investimentos de que trata esta Cldusula, o DELEGATARIO se compromete a:

| - obter a prévia aprovacao da ANAC para construcdes, expansoes e reformas no aerédromo, conforme
regulamentacao em vigor;

Il - assumir a responsabilidade pela elaboracdo e/ou aprovacio de projetos e da execuc¢do de obras, sem
prejuizo da responsabilidade do seu OUTORGADO;

Il - providenciar todas as licengas necessdrias para a execu¢ao das obras ou servicos relacionados ao
aerodromo;

IV - promover, as suas proprias expensas, quando for o caso, a desapropriacdo ou a instituicdo de
servidao administrativa em areas de interesse para construcdo, reforma ou expansado do aerédromo;

V - manter, para todas as atividades relacionadas a execugdo de servicos especializados, a regularidade
perante os respectivos Conselhos Profissionais, inclusive para os terceiros contratados; e,

VI - responder por prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente por qualquer pessoa fisica ou
juridica, em decorréncia da execu¢ao de obras ou servigos relacionados ao aerédromo.

7.3. A DELEGANTE podera realizar estudos especificos para levantamento das necessidades de
construcdo, melhorias, aparelhamento, reformas e ampliacbes do aerddromo objeto do presente
Convénio, a fim de que sejam elencadas e detalhadas as intervencdes necessdrias ao atendimento das
demandas existente e potencial, respeitando os niveis adequados de prestacdo de servico e as exigéncias
normativas em vigor.

7.4. A Unido poderd destinar recursos financeiros para a execuc¢do das intervengdes previstas nos estudos
de que trata a subclausula anterior, mediante celebragdo de instrumentos juridicos especificos, na forma
da legislacdo vigente.

7.5. Conforme disposto na legislacdo vigente, no caso da exploracdo indireta ou mista que preveja
investimentos, referidas obrigacdes deverdao ser devidamente delimitadas em editais ou contratos
celebrados entre o DELEGATARIO e seu OUTORGADO, sob pena de restar inviabilizado o eventual aporte
de recursos financeiros por parte da Unido.

7.6. Caso os investimentos a cargo do OUTORGADO coincidam com aqueles especificados nos estudos
promovidos pela DELEGANTE, na forma da subcldusula 7.3, fica vedada a alocacdo de recursos publicos
em obras ou servicos que ja estiverem a cargo dos investimentos privados, por forca de norma legal,
editalicia ou contratual.

CLAUSULA OITAVA — DA IDENTIFICAGAO DOS BENS QUE INTEGRAM O PATRIMONIO AEROPORTUARIO

8.1. Os bens integrantes do Patrimbnio Aeroportuario sdo aqueles atualmente existentes, bem como
aqueles construidos ou adquiridos pelo DELEGATARIO ou seu OUTORGADO na vigéncia deste Convénio.

8.2. Em até 6 (seis) meses contados da assinatura deste Convénio, a DELEGANTE devera encaminhar ao
DELEGATARIO o inventério de bens contendo:
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| - a descricdo do sitio aeroportudrio, suas respectivas dimensdes, registros fotograficos, plantas,
memoriais descritivos e demais dados porventura existentes, informacoes relativas a areas ocupadas,
benfeitorias e dados acerca de eventual existéncia de demandas de natureza administrativa ou judicial; e

Il - a descricdo detalhada dos bens reversiveis e a indicacdao de sua titularidade, com os respectivos
estados de conservacdo e registros fotograficos.

8.3. Os bens do Patrimonio Aeroportudrio devem ser mantidos, durante toda a vigéncia do Convénio, em
estado de conservacdo que lhes assegure perfeitas condicGes de uso, de forma a preservar a
regularidade, continuidade, eficiéncia e seguranga dos servigos prestados aos usuarios, nos termos da
legislagao em vigor.

8.4. Quando da extincdo do presente Convénio, os bens reversiveis deverdo estar em condicGes
adequadas de conservacao e funcionamento de modo a permitir a continuidade dos servigos pelo prazo
minimo adicional de 3 (trés) anos, salvo nos casos excepcionais quando tiverem vida util menor.

8.5. Os bens de propriedade do DELEGATARIO ou seu OUTORGADO considerados inserviveis podem ser
objeto de baixa e alienacdo, devendo ser objeto de imediata substituicdo aqueles de natureza reversivel,
nos termos deste Convénio.

CLAUSULA NONA — DAS BENFEITORIAS

9.1. As benfeitorias permanentes serao incorporadas ao Patrimbnio Aeroportuario, independentemente
de indenizagao por parte da DELEGANTE ao final do periodo de vigéncia deste Termo, sendo possibilitado
ao DELEGATARIO ou seu OUTORGADO amortiza-las durante o prazo do Convénio.

9.2. No caso de denuncia ou rescisdo do Convénio que ocorra por interesse ou culpa exclusiva da
DELEGANTE, o DELEGATARIO ou seu OUTORGADO faz jus a indenizacdo pelas eventuais benfeitorias
permanentes, deduzidas as deprecia¢des e as parcelas ja amortizadas, observado o disposto na clausula
13.8.

9.3. Os bens ndo reversiveis ndo se reverterdao ao Patrimonio Aeroportuario, desde que sejam removidos
pelo DELEGATARIO ou seu OUTORGADO em até 90 (noventa) dias a contar da extingdo do Convénio pelo
decurso do prazo de vigéncia ou do recebimento da notificacdo de denuncia realizada pela DELEGANTE.

CLAUSULA DECIMA — DA REMUNERACAO

10.1. A remunerac¢do pelo desempenho das atividades de que trata o presente instrumento de Convénio
serd realizada por meio de 2 (duas) fontes de receita, as Receitas Tarifarias e as Receitas Ndo Tarifdrias.

10.2. No caso de a exploracdo do aerédromo ser exercida diretamente pelo DELEGATARIO, o mesmo fara
jus a remuneracdo, mediante receitas provenientes das tarifas aeroportudrias e precos especificos
devidos pela utilizacdo de areas, edificios, instalacGes, equipamentos, facilidades e servicos, ndo
abrangidos pelas tarifas aeroportuarias.

10.3. No caso de a exploracdo do aerédromo ser exercida de forma indireta ou mista, o OUTORGADOQ,
conforme o caso, poderd fazer jus a remuneracdao, mediante receitas provenientes das tarifas
aeroportuarias e precos especificos devidos pela utilizacdo de areas, edificios, instalacdes, equipamentos,
facilidades e servicos, ndao abrangidos pelas tarifas aeroportuarias.

10.4. A totalidade das receitas arrecadadas, em quaisquer das formas de exploracdo do aerédromo, deve
ser integralmente administrada pelo DELEGATARIO ou seu OUTORGADO, conforme o caso, e destinada ao
custeio, realizagdo de investimentos, remuneracdo do capital de terceiros e remunera¢ao do capital
proprio, inerentes aos ativos e servicos de que trata o presente instrumento de Convénio, respeitados os
principios fundamentais de contabilidade, podendo ainda incluir outros aerédromos explorados pelo
Delegatdrio, e/ou infraestruturas de acesso vidrio a estes.

10.5. Os recursos derivados da outorga onerosa do aerédromo realizada pelo DELEGATARIO deverdo ser
aplicados integralmente no desenvolvimento e fomento das infraestruturas aeroportuaria e aeronautica,
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incluindo outros aerédromos do respectivo Plano Aeroviario, e/ou na infraestrutura de acesso viario a
aerodromos, na forma do art. 13, do Decreto n? 7.624, de 22 de fevereiro de 2011.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS RECEITAS TARIFARIAS

11.1. As Receitas Tarifarias serdo constituidas pelas Tarifas Aeroportuarias previstas na legislacdo e
regulamentac3o federal em vigor, que serdo arrecadadas pelo DELEGATARIO ou seu OUTORGADO, desde
gue o aerédromo esteja devidamente classificado para fins de cobranca junto a ANAC, sendo vedada a
criacdo de qualquer outra tarifa que ndo esteja prevista na legislacdo ou regulamentacao federal em
vigor.

11.2. As Tarifas Aeroportuarias aplicadas serdo limitadas e reajustadas de acordo com a legislacdo e
regulamentacdo federal em vigor.

11.3. As Tarifas Aeroportudrias deverao ser aplicadas, de maneira ndo discriminatéria, a qualquer Usudrio
gue atenda as condic¢des para sua fruicao.

11.4. O reequilibrio econémico-financeiro das eventuais outorgas realizadas pelo DELEGATARIO serd de
sua exclusiva responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS RECEITAS NAO TARIFARIAS

12.1. O DELEGATARIO ou seu OUTORGADO podem explorar atividades comerciais que gerem Receitas
N3o Tarifdrias, diretamente ou mediante a celebracdo de contratos com terceiros, em regime de direito
publico ou privado, promovendo a licitacdo do objeto, quando aplicavel, nos termos da legislacao
vigente.

12.2. A exploracdo de atividades comerciais que gerem Receitas Ndo Tarifarias ndo podera comprometer
os padrdes de seguranca e qualidade dos servicos objeto do presente Convénio.

12.3. A ocupacdo de espacos para exploracdo de atividades comerciais que gerem Receitas Ndo Tarifarias
no aerédromo estarda subordinada ao privilégio de transito e da seguranca do publico, respeitada a
legislagao em vigor.

12.4. Ndo serdo permitidas, no Complexo Aeroportudrio, a exploragdo de atividades ou a veiculagdo de
publicidade que infrinja a legislacdo em vigor, que atente contra a moral e os bons costumes, ou que se
constitua em cunho religioso, politico ou politico-partidario.

12.5. O prazo dos contratos relativos as atividades comerciais que gerem Receitas Nao Tarifarias
celebrados entre o DELEGATARIO ou seu OUTORGADO e terceiros ndo poderad ultrapassar aqueles
previstos na legislagdao, nem o termo final da vigéncia do presente Convénio.

12.6. Na exploragdo de Receitas Ndo Tarifarias mediante a celebragao de contratos com terceiros, o
DELEGATARIO ou seu OUTORGADO devem observar os seguintes requisitos:

| - exigir das contratadas que adotem contabilidade separada para cada uma das atividades exploradas no
aerédromo, segundo as normas contabeis vigentes; e

Il - prever, em seus contratos, clausula que obrigue as empresas contratadas a apresentar, quando
solicitado pela DELEGANTE ou pela ANAC, todas as informagdes contdbeis e operacionais referentes ao
desempenho da atividade, permitindo que se realizem auditorias sempre que necessario.

12.7. No caso de exploracao de Servicos Auxiliares ao transporte aéreo, sera observada a regulamentacao
vigente, devendo o DELEGATARIO ou seu OUTORGADO assegurar o livre acesso para que as Empresas
Aéreas ou terceiros também possam atuar na prestacdo desses servigos.

12.8. A prestagao de Servigos Auxiliares no aerédromo devera obedecer aos critérios e procedimentos
estabelecidos pela ANAC.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGCAO
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13.1. O DELEGATARIO deverd entregar, antes de 120 (cento e vinte) dias da expiracdo do prazo de vigéncia
do Convénio, uma minuta do Termo de Recebimento da Operacdo, a qual serd submetida a andlise e
aprovacao da DELEGANTE. Durante esse prazo, devera ocorrer a assinatura do Termo pelos participes e a
transferéncia da operacao definitiva do aerédromo a DELEGANTE, ou para quem esta indicar, mediante a
celebracdo de instrumento especifico no qual constardo todas as obrigacdes que entenderem pertinentes
ao processo de transicao.

13.2. Durante o processo de transicdo operacional, O DELEGATARIO deverd tomar todas as medidas
razodveis e cooperar plenamente com a DELEGANTE para que os servigos objeto do Convénio continuem
a ser prestados ininterruptamente, bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a
saude ou a seguranca dos Usuarios e dos funcionarios do aerédromo.

13.3. A DELEGANTE podera exigir do DELEGATARIO a apresentacdo do Programa de Desmobiliza¢do
Operacional em até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia do Convénio, o qual
serd submetido a aprovacdo da DELEGANTE, ouvida a ANAC, se necessario.

13.4. Antes da expiracdo do prazo de vigéncia, os participes poderdao denunciar o presente Convénio,
mediante notificacdo, com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, que deve ser realizada por meio
de Oficio assinado pelos representantes designados como responsaveis pela gestdo do Convénio e
entregue por correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), ou através de portador/mensageiro,
mediante protocolo de recebimento, observado o disposto no item 13.8.

13.5. Constituem motivos para denuncia deste Convénio a superveniéncia de ato, fato ou lei que o torne
invidvel, bem como a conveniéncia administrativa devidamente justificada, responsabilizando-se a parte
gue der causa a denuncia pelas respectivas indenizagdes.

13.6. A inexecucdo de obrigacOes referentes ao presente Convénio, por quaisquer dos participes, podera
ensejar a sua rescisdao, sem prejuizo da averiguacao de responsabilidades e indenizacdes a serem
apuradas em procedimento administrativo especifico.

13.7. A DELEGANTE poderda ainda emitir notificagdes nas hipéteses de descumprimento de clausulas do
presente instrumento por parte do DELEGATARIO ou seu OUTORGADO, concedendo-lhes prazo suficiente
para cumprimento da obrigacdo inadimplida, sem prejuizo da possibilidade de intervencdo prevista na
Clausula Décima Quarta.

13.8. Nas hipdteses de denuncia e rescisdo, a Unido ird vistoriar o aerédromo e lavrar o Termo de
Recebimento da Operacdo, sub-rogando-se nos direitos e obrigagdes assumidos pelo DELEGATARIO ou
por seu OUTORGADO.

13.9. Na extincdo do Convénio, os bens a serem revertidos ao Patrimonio Aeroportuario deverdo estar
livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos.

13.10. Em quaisquer das hipdteses de extincdo, a DELEGANTE permanecerd isenta de qualquer
responsabilidade em relagdo aos encargos, 6nus, obrigacdes ou compromissos, inclusive de natureza
fiscal, trabalhista, previdencidria e securitdria, vencidos ou vincendos, assumidos pelo DELEGATARIO ou
seu OUTORGADO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA INTERVENCAO

14.1. A DELEGANTE poderd, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes,
em carater excepcional, intervir no presente Convénio, reassumindo a exploracdo do aerddromo, para
assegurar a adequacao na prestacao dos servicos, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes, quando considerar que tais descumprimentos afetem
substancialmente a capacidade do DELEGATARIO ou seu OUTORGADO na execucdo dos servicos previstos
no presente instrumento de Convénio.

14.2. A intervengao se dara sempre de forma imediata, temporaria e como medida excepcional, nos
seguintes casos:

| - descumprimento dos regulamentos e normas técnicas aplicdveis aos servicos objeto do presente
instrumento de Convénio, sempre que constituir risco a seguranca operacional e dos usuarios;
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Il - descumprimento do prazo definido pela DELEGANTE para prestacao de contas ou fornecimento de
informagdes ou documentos.

14.3. A intervencgdo far-se-a por ato administrativo motivado da DELEGANTE, que contera a designacao
do interventor, o prazo de intervencdo, o objetivo, o motivo e os limites da medida.

14.4. Publicado o ato de intervencdo, a DELEGANTE instaurard, no prazo de 30 (trinta) dias, processo
administrativo para comprovacao das causas determinantes da medida e apuragao de responsabilidades,
assegurado ao DELEGATARIO ou seu OUTORGADO o direito ao contraditério e & ampla defesa.

14.5. Cessadas ou ndo identificadas as causas que motivaram a intervengao, a DELEGANTE convocara o
DELEGATARIO para reassumir as obrigacdes decorrentes deste Convénio.

14.6. O processo administrativo referido na subclausula 14.4 deverd ser concluido no prazo de até 180
(cento e oitenta dias), sob pena de considerar-se invalida a intervencao.

14.7. Sera declarada nula a intervencdo se ficar comprovado que ndo foram observados os pressupostos
legais e regulamentares para sua decretagao, devendo a opera¢dao do aerédromo retornar imediatamente
ao DELEGATARIO ou seu OUTORGADO, sem prejuizo da prestacido de contas por parte do interventor.

14.8. Como resultado da intervencdo podera haver a rescisdo do presente Convénio, obedecendo-se ao
disposto nos termos do presente instrumento e na legislagdao em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PRAZO

15.1. O prazo da presente delegacdo é de 35 (trinta e cinco) anos, sem prejuizo de solicitacdo de nova
delegacao pelo interessado, que deve ser requerida com, no minimo, 12 (doze) meses de antecedéncia
do término da vigéncia deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA VIGENCIA

16.1. O presente instrumento entra em vigor na data de sua ultima assinatura, com eficécia legal apds a
publicacdo do respectivo extrato no Didrio Oficial da Unido, nos termos da Clausula seguinte.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1. A publicacdo do extrato do presente instrumento de Convénio no Diario Oficial da Unido (D.0.U.) e
no veiculo de publicacdo oficial dos atos do DELEGATARIO deverd ser providenciada de acordo com o
paragrafo Unico do artigo 61 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.1. Os participes elegem o Foro da Secdo Judicidria Federal do Distrito Federal para dirimir quaisquer
duvidas ou litigios decorrentes da execucao deste Convénio, com renuncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA TRANSICAO OPERACIONAL

19.1. O DELEGATARIO assumird a efetiva exploracdo do aerédromo até 31 de dezembro de 2020,
assumindo todas as atribui¢cOes relativas a operacdo aeroportuaria, ficando desde ja responsavel pela
conducdo do processo de transicdo operacional a ser realizado em parceria com a atual operadora.

19.1.1. Até 30 (trinta) dias antes da data prevista na Subcldusula 19.1, o DELEGATARIO podera desistir de
assumir a operagao e explorac¢ao do aerédromo, mediante comunica¢ao formal ao DELEGANTE, por oficio
assinado pelo representante legal, hipétese na qual ndo se aplicard a Subcldusula 13.4.

19.2. O DELEGATARIO apresentard um Plano de Transi¢io Operacional com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias, contados da efetiva assuncdo da operacdo do aerédromo, o qual deverd dispor sobre as
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condi¢cbes que serdo transferidos os bens e servigos, sem prejuizo da continuidade das operagdes
aeroportuarias.

19.3. O DELEGATARIO ou seu OUTORGADO pagara, diretamente na conta bancéria da Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuaria — Infraero, a importancia de RS 10.000.000,00 (dez milhdes de reais), até
o dia util anterior a efetiva assuncdo da exploracdo do aerédromo, conforme Subclausula 19.1, destinada
exclusivamente a indenizacdo pelos custos de adequacao de efetivo pessoal.

19.4. Fica facultado ao DELEGATARIO, caso opte pela exploracdo indireta do aerédromo, prever no
respectivo edital, como requisito prévio para a assinatura do contrato de concessao, que o OUTORGADO
arque com o pagamento previsto na subcldusula 19.3, conforme disposto no art. 23 da Lei n2 13.448, de 5
de junho de 2017.

19.5. Caso haja estudo ou licitagio em andamento pelo DELEGATARIO, para a outorga do AERODROMO, e
ndo haja tempo habil para que o vencedor do certame assuma o objeto do contrato, os prazos previstos
nesta clausula poderao ser prorrogados mediante autorizacdo da DELEGANTE, a fim de que nao haja
descontinuidade na prestacdo do servico.

19.6. Para fins do disposto no item anterior, o DELEGATARIO devera apresentar o pedido de prorrogacdo
com a respectiva justificativa, em um prazo ndo inferior a 30 (trinta) dias anteriores a data prevista na
Subcldusula 19.1.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. O DELEGATARIO deverd, no prazo de 15 (quinze) dias apds a data de assinatura do Convénio,
apresentar, por escrito, relacio com os nomes, CPF, RG e correspondentes cargos dos respectivos
empregados ou representantes designados como responsaveis pela gestdo do Convénio, devendo manté-
la atualizada durante todo o periodo de sua vigéncia.

20.2. Todas as comunicacgOes reciprocas, relativas ao Convénio, serdo consideradas como efetuadas, se
entregues por correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), ou através de portador/mensageiro,
mediante protocolo de recebimento. Em qualquer dos casos, devem sempre constar o nimero do
Convénio e do processo respectivo, o assunto, a data de recebimento e o nome do remetente.

RONEI SAGGIORO GLANZMANN MARCO AURELIO DE BARCELOS SILVA
Secretario Nacional de Aviacao Civil Secretario de Infraestrutura e Mobilidade do
DELEGANTE Estado de Minas Gerais

DELEGATARIO

e" Documento assinado eletronicamente por Marco Aurélio de Barcelos Silva, Usudrio Externo, em
;?mm” Cj 08/06/2020, as 18:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
‘ eletrénica Portaria n? 446/2015 do Ministério dos Transportes.

e" Documento assinado eletronicamente por Ronei Saggioro Glanzmann, Secretario Nacional de
;?mmm Cj Aviagdo Civil, em 17/06/2020, as 15:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
‘ eletronica 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.

swrlh= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
T 1%: https //sei.infraestrutura. 8OV. br/sei/controlador_externo. php?
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ISSN 1677-7069 N2 115, quinta-feira, 18 de junho de 2020

Ministério da Infraestrutura

SECRETARIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
EXTRATO DE CONVENIO

ESPECIE: Termo de Convénio n2 07/2020, celebrado entre a Unido, representada pelo
Ministério da Infraestrutura, e o Estado de Minas Gerais. OBJETO: Delegagdo da exploragdo
do Aeroporto de Pampulha - Carlos Drummond de Andrade (SBBH), localizado no
Municipio de Belo Horizonte, com a seguinte localizagdo geografica: 19°51'07" S /
43°57'02" W. PROCESSO: 50000.000519/2017-12. RECURSOS: Ndo implica em repasse de
recursos. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 21, inciso XII, alinea "c" da Constituigdo Federal,
artigo 36, inciso Il da Lei n? 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e artigo 35, pardgrafo
Unico, inciso VII, da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019. DATA DA ULTIMA ASSINATURA:
17/06/2020. VIGENCIA: a partir da data de sua Ultima assinatura, com eficécia legal apds
a publicagdo deste extrato. PRAZO: 35 anos, improrrogével. SIGNATARIOS: pela Unigo,
Ronei Saggioro Glanzmann - Secretdrio Nacional de Aviagdo Civil, e, pelo Estado de Minas
Gerais, Marcos Aurélio de Barcelos Silva - Secretario de Infraestrutura e Mobilidade do
Estado de Minas Gerais.

EXTRATO DE PRORROGACAO

ESPECIE: Prorroga "de oficio" n2 01/2020 ao Convénio n? 839458/2016 do Aeroporto de
Cacoal/RO (SSKW); DATA: 16/06/2020 OBJETO: Prazo da Vigéncia até o dia 31/12/2020 em
conformidade com o Decreto n? 10.315/2020; PROCESSO: 00055.001670/2016-83;
CONCEDENTE: Minfra - CNPJ n2 37.115.342/0001-67; CONVENENTE: ESTADO DE
RONDONIA - CNPJ n: 00.394.585/0001-71.

AGENCIA NACIONAL DE AVIAGAO CIVIL

AVISO DE REVOGAGCAO
PREGAO N2 9/2020

Fica revogada a licitagdo supracitada, referente ao processo N2
00058040328201911. Objeto: Pregdo Eletrénico - Aquisicdo de mobilidrio diverso para
atender as necessidades da ANAC - Agéncia Nacional de Aviacdo Civil, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e anexos.

LELIO TRIDA SENE
Superintendente de Administragdo e Finangas

(SIDEC - 17/06/2020) 113214-20214-2020NE8S00001

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGAO N2 20/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitagdo supracitada, processo N2
00058000465202057. , publicada no D.0.U de 15/05/2020 . Objeto: Pregdo Eletrénico -
Aquisicdo de equipamentos diversos (equipamentos fotograficos e relacionados além de
equipamentos de som e imagem) para atender as necessidades da ANAC - Agéncia
Nacional de Aviagdo Civil. Novo Edital: 18/06/2020 das 08h00 as 12h00 e del3h00 as
17h00. Enderego: Scs Q. 09, Lote C, Torre a - Ed. Parque Cidade Corporate BRASILIA -
DFEntrega das Propostas: a partir de 18/06/2020 as 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 30/06/2020, as 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BRUNO SILVA FIORILLO
Pregoeiro

(SIDEC - 17/06/2020) 113214-20214-2020NE8B00001

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE LICITACAO E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 2/2020 - UASG 393001

Numero do Contrato: 13/2018.

N2 Processo: 50500751798201826.

PREGAO SISPP N2 5/2018. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES -TERRESTRES
- ANTT. CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : Ol S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL-.Objeto: A prorrogacdo do contrato por mais 12(doze) meses. Fundamento Legal:
Lei n? 8.666/93 . Vigéncia: 08/06/2020 a 08/06/2021. Valor Total: R$531.664,80. Fonte:
250392500 - 2020NE800091. Data de Assinatura: 08/06/2020.

(SICON - 17/06/2020)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 3/2020 - UASG 393001

Ndmero do Contrato: 14/2019.

N2 Processo: 50500348184201941.

PREGAO SISPP N2 9/2019. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES -TERRESTRES
- ANTT. CNPJ Contratado: 61198164000160. Contratado : PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS-GERAIS. Objeto: A retificagdo da despesa decorrente do Segundo Termo Aditivo
para a atual vigéncia. Fundamento Legal: Lei n? 8.933/93 . Vigéncia: 15/06/2020 a
19/07/2020. Valor Total: R$4.199,46. Fonte: 174039282 - 2020NE800807. Data de
Assinatura: 15/06/2020.

(SICON - 17/06/2020)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ADMINISTRACAO HIDROVIARIA DO NORDESTE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO ELETRONICO N2 170/2020

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT,
Autarquia Federal Vinculada ao Ministério dos Transportes, através da
Administragdo Hidrovidria do Nordeste, torna publico a todos os interessados
na licitagdo do Edital em epigrafe o Resultado Final de Julgamento, conforme
descrito: Sagrou-se vencedora do certame a empresa: Concremat Engenharia e
tecnologia S/A, CNPJ 33.146.648/0001-20 que ofertou o valor de RS 871.000,00
(oitocentos e setenta e um mil reais).

Coépia da Ata poderd ser obtida por meio do sitio:
www.comprasnet.gov.br e www.dnit.gov.br.

JOSE DE RIBAMAR MENDES CANTANHEDE
Coordenador Geral Hidroviario
Substituto

DIRETORIA EXECUTIVA
RETIFICACAO

No Extrato de Contrato N2 313/2020 publicado no D.O. de 21/05/2020 , Secdo
3, P4g. 74. Onde se |&: Vigéncia: 12/05/2020 a 12/05/2023 Leia-se : Vigéncia: 12/05/2020
a 11/05/2023

(SICON - 17/06/2020)
RETIFICACAO

No Extrato de Contrato N2 314/2020 publicado no D.O. de 21/05/2020 , Se¢do
3, P4g. 74. Onde se |&: Vigéncia: 12/05/2020 a 12/05/2023 Leia-se : Vigéncia: 12/05/2020
a 11/05/2023

(SICON - 17/06/2020)
RETIFICACAO

No Extrato de Contrato N2 315/2020 publicado no D.O. de 29/05/2020 , Se¢do
3, Pag. 63. Onde se |é: Vigéncia: 12/05/2020 a 12/05/2023 Leia-se : Vigéncia: 22/05/2020
a 21/05/2023

(SICON - 17/06/2020)
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E FINANGAS

AVISO DE PENALIDADE

A DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E FINANGAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, no uso de suas atribuigdes constantes do
art. 39, inciso Il, do Regimento Interno do DNIT e art. 39 da Instru¢do Normativa/DG ne.
06, de 24/05/2019, publicada no DOU de 28/05/2019, referente ao Processo
Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade/PAAR n2 50600.020958/2019-44, resolve
manter a Decisdo em sede de recurso (SEI n? 5651330) e conforme Decisdo de_Segunda
Instancia (SEI n25748924) APLICAR a empresa N20 TECNOLOGIA DA INFORMAGAO LTDA,
inscrita no CNPJ n2 10.671.554/0001-74 - Contrato n2 504/2016 as penalidades de MULTA
compensatéria no valor de RS 4.454.700,00 (quatro milhdes quatrocentos e cinquenta e
quatro mil e setecentos reais), RESSARCIMENTO AO ERARIO no valor de RS 22.532.350,00
(vinte e dois milhdes e quinhentos e trinta e dois mil e trezentos e cinquenta reais) e
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA por 5 (cinco) anos e, por
conseguinte, registro no SICAF, nos termos do art. 28 § 12 da IN/DNIT n2 6/2019, diante
das irregularidades constatadas e descumprimento contratual.

FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAE
Diretora de Administragdo e Finangas
Substituta

SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM ALAGOAS

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGAO N2 87/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitagdo supracitada, processo N2
50620000111202049. , publicada no D.0.U de 25/05/2020 . Objeto: Pregdo Eletrénico -
Contratagdo p.jur. p prestagdo dos servigos implantagdo, intermediagdo e administragdo de
sistema informatizado e integrado p manutengdo preventiva e corretiva de veiculos
(mecanica geral, eletricidade, funilaria, pintura, incluindo aquisicdo de pegas originais de
reposi¢do, acessorios, lubrificantes e demais insumos) e servicos de lavagem, transporte
por guincho e socorro mecdnico, dos veiculos oficiais (autom tipo passeio e pick-ups) que
compdem a frota do DNIT/AL. Novo Edital: 18/06/2020 das 08h00 as 12h00 e de13h00 as
16h59. Enderego: Rua Des. Almeida Guimardes, 22 Pajugara MACEIO - ALEntrega das
Propostas: a partir de 18/06/2020 as 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 01/07/2020, as 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

CLAUDIA ALEXANDRA DE LIMA BARBOSA ALVES
Pregoeira Oficial Dnit Al

(SIDEC - 17/06/2020) 393026-39252-2020NE800011
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA BAHIA

AVISO DE SUSPENSAO
PREGAO N2 193/2020

Comunicamos a suspensdo da licitagdo supracitada, publicada no D.O.U em
04/06/2020 . Objeto: Pregdo Eletrdnico - A presente licitagdo tem por objeto o registro de
precos (SRP) para a aquisicdo de materiais de consumo e bens permanentes diversos para
atendimento das necessidades da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado da Bahia,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia.

ANTONIO CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA
Superintendente Regional do Dnit No Estado da Bahia -
Substituto

(SIDEC - 17/06/2020) 393027-39252-2020NE800010
SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM GOIAS E DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO N2 7/2020

PERMISSOR: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, representado pelo
seu Superintendente Regional no Estado de Goids e Distrito Federal, VOLNEI VIEIRA DE
FREITAS. PERMISSIONARIA: - Multicast Telecom Ltda, representada por seus representantes
legais, ANDREI MARTINS BRETA e ROGERIO FERNANDES DE SOUSA. INSTRUMENTO:
Contrato de Permissdo Especial De Uso n2 007/2020/SR-GO/DF. RESUMO DO OBJETO:
Permissdo Especial de Uso para Travessia das Faixas de Dominio, na rodovia federal BR-
060/GO, Trecho: Jatai/GO; Subtrecho: SNV 060BGO0280, ACESSO P/JATAI - ENTR BR-364(A),
com ocupagdo transversal no km. 465,685, perfazendo uma drea total de 86,67 m?
(OITENTA E SEIS VIRGULA SESSENTA E SETE METROS QUADRADOS) constantes em &rea
rural, com a exclusiva finalidade da sua utilizagdo, pela PERMISSIONARIA, para implantagdo
de REDE DE TELECOMUNICACOES, de acordo com o projeto especifico previsto na
CLAUSULA SEXTA, aprovado pela Portaria no. 2259, de 17 de abril de 2020, publicada no
Boletim Administrativo DNIT no. 075, de 20 de abril de 2020. FUNDAMENTO LEGAL - Alinea
"d", artigo 12 do Decreto Lei n? 512, de 21/03/1969; Artigos 52 e 12 da Lei n2. 13.116, de
20/04/2016, publicada no D.O.U. em 22/04/2016; artigo 103 do Cddigo Civil Brasileiro,
artigo 29, inciso IV da Lei Complementar n2. 101, de 04 de maio de 2000; publicado no
DOU de 20/01/1982; Lei n2. 13.116, de 20/04/2015, publicado no D.0.U. em 22/04/2015;
inciso VIII do artigo 82 e inciso IV do artigo 89 da Lei n?. 10.233, de 05/05/2001, Inciso VII
do Art. 182 da Estrutura Regimental do DNIT, aprovada pela Resolugdo-CONSAD ne. 026,
de 05/05/2016, publicada no D.O.U. em 12/05/2016, e posterior(es) retificagdo(des);
Resolugdo n2 11, de 27/03/2008, publicada no DOU de 11/04/2008; Portaria/DG n? 524, de
19/05/2008, publicada no DOU de 20/05/2008; Portaria/DG n2 529, de 21/05/2008,
publicada no DOU de 23/05/2008, artigo 12 da Portaria n? 1035, de 10 de outubro de
2011, publicada no DOU, de 11/10/2011, inciso Il Art. 62 da Portaria n? 1.515, de 16 de
margo de 2020, da Diretoria Colegiada do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, publicada no Didrio Oficial da Unido de 18 de margo de 2020, e
lavratura devidamente autorizada no despacho do Sr. Superintendente Regional no Estado

Este documento pode ser verificado no enderego eletronico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302020061800074

w

Documento assinado digitalmente conforme MP ne 2.200-2 de 24/08/2001, ICIP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil



PORTARIANS &< ,DE L7 DE JUNHO DE 2020.

Revoga a atribui¢do, a Infraero, da exploragdo
do Aeroporto da Pampulha — Carlos Drummond
de Andrade (SBBH), localizado no Municipio de
Belo Horizonte - MG, e da outras providéncias.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuicdo que lhe
confere o art. 87, pardgrafo unico, inciso IV, da Constituicdo, e tendo em vista o disposto no art.
36 da Lei n? 7.565, de 19 de dezembro de 1986, no artigo 35, inciso VII, e paragrafo unico, inciso
VIl e VIl da Lei n? 13.844, de 18 de junho de 2019, no art. 22 da Lei n? 5.862, de 12 de dezembro
de 1972, no art. 19 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e na Portaria n® 183/SAC-PR, de
14 de agosto de 2014,

CONSIDERANDO a celebragdo do Termo de Convénio n? 07, de 2020, por meio do
qual a Uniao, representada pelo Ministério da Infraestrutura, delegou ao Estado de Minas Gerais
a exploracdo do Aeroporto da Pampulha - Carlos Drummond de Andrade (SBBH);

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo n? 50000.000519/2017-12,
RESOLVE:

Art. 12 Revogar a atribui¢ao, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria
- Infraero, da exploracdao do Aeroporto de Pampulha — Carlos Drummond de Andrade (SBBH),
coordenadas geograficas 192 51’ 07" S / 432 57" 02” W, localizado no Municipio Belo Horizonte -
MG.

Art. 22 A Infraero permanecera responsavel pela exploragdo do aeroporto de que
trata o art. 12 até 31 de dezembro de 2020, prazo este que sera utilizado para a realizacdo do
processo de transferéncia da exploracdo aeroportuaria.

Paragrafo unico. A Infraero, por meio de prepostos indicados, acompanhara e
adotara as medidas necessarias a transicdo administrativa das atividades do aeroporto por até
60 (sessenta) dias contados da efetiva assuncdo da exploragdo do aeroporto pelo novo
operador, colaborando no que for necessario para a manutengdo ininterrupta das atividades
aeroportuarias.

Art. 32 Durante o prazo de transicdo operacional de que trata o art. 29, a Infraero
devera submeter para anuéncia da Unido, por meio do Ministério da Infraestrutura, qualquer
projeto de alteragdo da capacidade operacional do Aeroporto de Pampulha - Carlos Drummont

de Andrade (SBBH). -
S T [ |
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Art. 42 A Infraero sera indenizada pelos custos de adequacdo de efetivo de
pessoal, em conformidade com o art. 23 da Lei n? 13.448, de 5 de junho de 2017, e com a
Clausula Décima Nona do Termo de Convénio n2 07, de 2020.

Art. 52 A Infraero apresentard, no prazo de até 6 (seis) meses contados da
publicacdo desta Portaria, o inventario dos bens que compdem o patrimoénio do Aeroporto de
Pampulha - Carlos Drummont de Andrade (SBBH), o qual deveré conter, no minimo:

| - a descri¢ao do sitio aeroportudrio, suas respectivas dimensoes, registros
fotograficos, plantas, memoriais descritivos e demais dados porventura
existentes, informacdes relativas a areas ocupadas, benfeitorias e dados
acerca de eventual existéncia de demandas de natureza administrativa ou
judicial; e

Il - a descricado detalhada dos bens reversiveis e a indicagdo de sua
titularidade, com os respectivos estados de conservagao e registros
fotograficos.

Art. 62 Ficam revogadas as Portarias MTPA n2 911, de 24 de outubro de 2017, e
n? 35, de 17 de janeiro de 2018.

Art. 72 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

/
-

!
TARCISIO GOMES EITAS




DIARIO OFICIAL DA UNIAO - segso 1

ISSN 1677-7042 Ne 115, quinta-feira, 18 de junho de 2020

COMITE ESTRATEGICO DE GOVERNANGA
RESOLUCAO Ne 7, DE 10 DE JUNHO DE 2020

Altera a Resolugdo n? 2/CEGOV/INSS, de 31 de
dezembro de 2019.

O COMITE ESTRATEGICO DE GOVERNANGA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, no uso das atribuicdes que Ihe foram conferidas pelo art. 52 da Portaria n2 3.213/PRES/INSS, de
10 de dezembro de 2019, e considerando o constante dos autos dos Processos Administrativos n2
35014.035887/2019-09, n2 35014.059739/2020-13 e n? 35014.121005/2020-52, resolve:

Art. 12 Alterar a Resolugdo n2 2/CEGOV/INSS, de 31 de dezembro de 2019,
publicada no Didrio Oficial da Unido n° 2, de 3 de janeiro de 2020, Secdo 1, pag. 262,
que passa a vigorar com as seguintes alteragdes:

"Art. 1° Aprovar o Mapa Estratégico do INSS - para o quadriénio 2020 - 2023, na
forma do Anexo |, e o Plano de Agdo para o biénio 2020-2021, que consta do Anexo I." (NR)

Art. 22 Os Anexos | e Il da Resolugdo n? 2/CEGOV/INSS, de 2019, que
estabelecem o Mapa Estratégico do INSS para o quadriénio 2020 - 2023 e o Plano de
Agdo para o periodo, passam a vigorar na forma dos Anexos | e Il desta Resolugdo
(Documento SEI n2 0978864).

Paragrafo Unico. Os Anexos desta Resolugdo serdo publicados em Boletim de Servigo.

Art. 32 Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publicagdo.

LEONARDO JOSE ROLIM GUIMARAES
Presidente do Comité

ALESSANDRO ROOSEVELT SILVA RIBEIRO
Diretor de Beneficios

JOBSON DE PAIVA SILVEIRA SALES
Diretor de Atendimento

HELDER CALADO DE ARAUJO
Diretor de Gestdo de Pessoas e Administragdo

CLOVIS DE CASTRO JUNIOR
Diretor de Integridade, Governanga e Gerenciamento de Riscos

FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
Diretor de Tecnologia da Informagdo e Inovagdo

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO

PORTARIA N¢ 412, DE 10 DE JUNHO DE 2020

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuigbes que lhe confere o
inciso | do art. 33 da Lei Complementar n2 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso
1, alinea "a", do Anexo | do Decreto n? 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando
as manifestagdes técnicas exaradas no Processo n 44011.007986/2019-11, resolve:

Art. 12 Aprovar as alteragdes propostas ao regulamento do Plano Sdo Fernando,
CNPB n?2 1997.0025-74, administrado pelo Multipensions Bradesco - Fundo
Multipatrocinado de Previdéncia Privada.

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

ANA CAROLINA BAASCH
PORTARIA N2 414, DE 12 DE JUNHO DE 2020

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuigdes que lhe confere o
inciso | do art. 33 da Lei Complementar n2 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso
1, alinea "a", do Anexo | do Decreto n? 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando
as manifestacdes técnicas exaradas no Processo n2 44011.007958/2019-96, resolve:

Art. 12 Aprovar as alteragdes propostas ao regulamento do Plano Setorial de
Beneficios Previdenciarios do Sistema Unicred - Plano Precaver Corporativo, CNPB n?
2018.0001-11, administrado pela QUANTA - Previdéncia Unicred.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

ANA CAROLINA BAASCH
PORTARIA N2 416, DE 15 DE JUNHO DE 2020

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuigdes que lhe confere o
inciso Ill do art. 33 da Lei Complementar n2 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso
1, alinea "c", do Anexo | do Decreto n2 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando
as manifestacdes técnicas exaradas no Processo n 44011.004350/2019-18, resolve:

Art. 12 Autorizar a retirada de patrocinio da empresa Koch Fertilizantes do
Brasil Ltda., CNPJ n2 09.131.732/0001-95, do Plano de Beneficios CD Invista, CNPB n2
2010.0017-29, administrado pelo MultiBRA Fundo de Pensdo.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

ANA CAROLINA BAASCH

Ministério da Educagdo

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N2 545, DE 16 DE JUNHO DE 2020

Revoga a Portaria Normativa MEC n? 13, de 11 de
maio de 2016.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAGAO, no uso das atribuicdes que Ihe confere
o art. 87, paragrafo unico, inciso Il, da Constituigao, resolve:

Art. 12 Fica revogada a Portaria Normativa n2 13, de 11 de maio de 2016, do
Ministério da Educagdo - MEC.

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

ABRAHAM WEINTRAUB
COLEGIO PEDRO I

PORTARIA 1.097, DE 12 DE JUNHO DE 2020

O REITOR DO COLEGIO PEDRO I, no uso de suas atribuicdes que Ihe confere a Lei n®
11.892, de 29 de dezembro de 2008 e nomeado por Decreto Presidencial de 4 de setembro de 2018,
publicado no Didrio Oficial da Unido, Se¢do 2, pagina 1, de 5 de setembro de 2018, e, considerando:

O periodo pandémico e a consequente decretagdo do estado de calamidade publica;

A Lei Complementar n? 173/2020 de 27 de maio de 2020; resolve:

Art.19 Suspender a contagem do prazo de validade do Edital n® 23/2018, a partir
de 27 de maio de 2020, até a decretagdo do término do estado de calamidade publica.

Art. 22 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

OSCAR HALAC

PORTARIA 1.119, DE 16 DE JUNHO DE 2020

O REITOR DO COLEGIO PEDRO II, no uso de suas atribuicdes que Ihe confere
a Lei n? 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e nomeado por Decreto Presidencial de
4 de setembro de 2018, publicado no Diario Oficial da Unido, Segdo 2, pagina 1, de
5 de setembro de 2018, e, considerando:

O periodo pandémico e a consequente decretagdo do estado de calamidade publica;

A Lei Complementar n? 173/2020 de 27 de maio de 2020; resolve:

Art.12 Suspender a contagem do prazo de validade do Edital n? 19/2018, a partir
de 27 de maio de 2020, até a decretagdo do término do estado de calamidade publica.

Art. 22 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

OSCAR HALAC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DE MATO GROSSO

PORTARIA N¢? 1.268, DE 17 DE JUNHO DE 2020

A REITORA SUBSTITUTA NO EXERCICIO DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuigdes
legais, conferidas pela Portaria n2 877, de 20/04/2017, publicada no D.O.U. n? 78, de
25/04/2017, se¢do 2, pagina 17; e considerando o Oficio n? 27/2020 - PLC-GAB/PLC-
DG/CPL/RTR/IFMT, de 16/06/2020, resolve:

| - Criar na Estrutura Organizacional do IFMT Campus Pontes e Lacerda -
Fronteira Oeste, a fungdo comissionada da Coordenagdo do Curso Superior de
Bacharelado em Administragdo, cddigo FCC.

Il - Cientifiquem-se e cumpram-se.

GLAUCIA MARA DE BARROS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DA PARAIBA

PORTARIA N2 948, DE 10 DE JUNHO DE 2020

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA
PARAIBA, nomeado pelo Decreto Presidencial de 22-10-2018, publicado no Diério Oficial da
Unido em 23-10-2018, no uso de suas atribuigdes legais e de acordo com o Art. 10 da Lei
Complementar n2 173/2020, resolve:

Art. 12 Suspender o prazo de validade do Concurso Publico para provimento de
vagas em cargos Técnico-administrativos integrantes do Plano de Cargos e Carreiras dos
Técnico-administrativos em Educagdo (PCCTAE), regido pelo Edital n? 147/2018,
homologado pelo Edital n? 158/2019, publicado no DOU em 15/10/2019.

Art. 22 Suspender o prazo de validade do Concurso Publico para provimento de
vagas para o cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais integrante do Plano
de Cargos e Carreiras dos Técnico-administrativos em Educagdo (PCCTAE), regido pelo
Edital n? 149/2018 homologado pelo Edital n2 159/2019, publicado no DOU em
15/10/2019.

Art. 32 Suspender o prazo de validade do Concurso Publico de Provas e Titulos
para provimento de vagas para o cargo de Professor do Ensino Bdsico Técnico e
Tecnoldgico, regido pelo Edital n? 148/2018, homologado pelo Edital n2 207/2019,
publicado no DOU em 27/12/2019.

Art. 42 As disposigOes desta Portaria aplicam-se enquanto perdurar o estado de
calamidade publica estabelecido pela Unido.

CICERO NICACIO DO NASCIMENTO LOPES

Ministério da Infraestrutura

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N2 64, DE 17 DE JUNHO DE 2020

Revoga a atribui¢do, a Infraero, da exploragdo do
Aeroporto da Pampulha - Carlos Drummond de
Andrade (SBBH), localizado no Municipio de Belo
Horizonte - MG, e dd outras providéncias.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuigdo que |he
confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso IV, da Constituigdo, e tendo em vista o disposto
no art. 36 da Lei n? 7.565, de 19 de dezembro de 1986, no artigo 35, inciso VII, e paragrafo
unico, inciso VIl e VIIl da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019, no art. 22 da Lei n2 5.862,
de 12 de dezembro de 1972, no art. 19 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e na
Portaria n? 183/SAC-PR, de 14 de agosto de 2014,

CONSIDERANDO a celebragdo do Termo de Convénio n2 07, de 2020, por meio
do qual a Unido, representada pelo Ministério da Infraestrutura, delegou ao Estado de Minas
Gerais a exploragdo do Aeroporto da Pampulha - Carlos Drummond de Andrade (SBBH);

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo n2 50000.000519/2017-12, resolve:

Art. 12 Revogar a atribuicdio, a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportudria - Infraero, da exploragdo do Aeroporto de Pampulha - Carlos Drummond de
Andrade (SBBH), coordenadas geogréficas 192 51' 07" S / 432 57' 02" W, localizado no
Municipio Belo Horizonte - MG.

Art. 22 A Infraero permanecera responsavel pela exploracdo do aeroporto de
que trata o art. 12 até 31 de dezembro de 2020, prazo este que serd utilizado para a
realizagdo do processo de transferéncia da exploragdo aeroportuaria.

Paragrafo Unico. A Infraero, por meio de prepostos indicados, acompanhard e adotara
as medidas necessdrias a transi¢do administrativa das atividades do aeroporto por até 60 (sessenta)
dias contados da efetiva assungdo da exploragdo do aeroporto pelo novo operador, colaborando
no que for necessdrio para a manutengdo ininterrupta das atividades aeroportudrias.

Art. 32 Durante o prazo de transi¢cdo operacional de que trata o art. 22, a
Infraero devera submeter para anuéncia da Unido, por meio do Ministério da
Infraestrutura, qualquer projeto de alteragdo da capacidade operacional do Aeroporto de
Pampulha - Carlos Drummont de Andrade (SBBH).

Art. 42 A Infraero serd indenizada pelos custos de adequagdo de efetivo de
pessoal, em conformidade com o art. 23 da Lei n? 13.448, de 5 de junho de 2017, e com
a Clausula Décima Nona do Termo de Convénio n2 07, de 2020.

Art. 52 A Infraero apresentard, no prazo de até 6 (seis) meses contados da
publicagdo desta Portaria, o inventério dos bens que compdem o patriménio do Aeroporto
de Pampulha - Carlos Drummont de Andrade (SBBH), o qual devera conter, no minimo:

| - a descricdo do sitio aeroportudrio, suas respectivas dimensdes, registros
fotograficos, plantas, memoriais descritivos e demais dados porventura existentes,
informagdes relativas a areas ocupadas, benfeitorias e dados acerca de eventual existéncia
de demandas de natureza administrativa ou judicial; e

Il - a descri¢do detalhada dos bens reversiveis e a indicagdo de sua titularidade,
com os respectivos estados de conservagdo e registros fotograficos.

Art. 62 Ficam revogadas as Portarias MTPA n2 911, de 24 de outubro de 2017,
e n2 35, de 17 de janeiro de 2018.

Art. 72 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

TARCISIO GOMES DE FREITAS

Este documento pode ser verificado no enderego eletronico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05152020061800033
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA N2 2611, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Altera a Portaria n2 64, de 17 de junho de
2020, que revoga a atribuicdo, a Infraero,
da exploracao do Aeroporto da Pampulha -
Carlos Drummond de Andrade (SBBH),
localizado no Municipio de Belo Horizonte -
MG, e dd outras providéncias.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, SUBSTITUTO, no uso da atribuicdo que lhe
confere o art. 87, pardgrafo Unico, inciso IV, da Constituicdo, e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei
n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986, no artigo 35, inciso VI, e paragrafo Unico, inciso VIl e VIl da Lei n2
13.844, de 18 de junho de 2019, no art. 22 da Lei n? 5.862, de 12 de dezembro de 1972, no art. 19 do
Decreto n2 8.756, de 10 de maio de 2016 e na Portaria n2 183/SAC-PR, de 14 de agosto de 2014,

RESOLVE:

Art. 12 O art. 22 da Portaria n? 64, de 17 de junho de 2020, do Ministério da
Infraestrutura, passa a vigorar com as seguintes alteracoes:

"Art. 22 A Infraero permanecerd responsavel pela exploracdo do aeroporto de que trata o
art. 12 até 30 de junho de 2021, prazo este que serd utilizado para a realizacdo do processo de
transferéncia da exploracdo aeroportuaria.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Sampaio Cunha Filho, Ministro de Estado da
Infraestrutura - Substituto, em 23/12/2020, as 13:38, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n? 446/2015 do Ministério dos Transportes.

il
€k ;5

| eletrénica

!ﬁ- i‘{ https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
ﬂ" ycmtk acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cdédigo verificador 3567710 e
2 F1H 0 cédigo CRC 08C56137.

Referéncia: Processo n2 50000.000519/2017-12 SEI n2 3567710

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - 6° andar - Bairro Zona Civico Administrativa

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3600452&in... 1/2
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ISSN 1677-7042 N2 246, quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

DESPACHO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Tendo em vista o disposto nos autos do processo em referéncia e com fulcro
no art. 22 da Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995, bem como no Parecer n2
00943/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 12 de agosto de 2020, da Consultoria Juridica
deste Ministério da Educagdo, cujos fundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 19, da Lei
n2 9.784, de 29 de janeiro de 1999, deixo de homologar o Parecer CNE/CES n2 287/2020,
da Camara de Educagdo Superior, do Conselho Nacional de Educagdo, que reexaminou o
Parecer CNE/CES n2 1.006/2019, que deu provimento ao recurso contra a decisdo expressa
no Despacho Saneador, de 19 de julho de 2013, restabelecendo o fluxo processual do
pedido de autorizagdo do curso superior de Medicina, bacharelado, pleiteado pela
Faculdade Maud de Brasilia, protocolado no sistema e-MEC sob o n? 201206482, conforme
consta do Processo n? 23001.000721/2018-42.

MILTON RIBEIRO
Ministro

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO

PORTARIA N2 782, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispde sobre a prorrogagdo do prazo para validagdo
das inscrigdes pelas Comissdes Permanentes de
Supervisdo e Acompanhamento (CPSA) referente ao
processo de ocupagdo de vagas remanescentes do 22
semestre de 2020 e para realizagdo dos aditamentos
de renovagdo semestral dos contratos de
financiamento  concedidos  pelo  Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies), simplificados e ndo
simplificados, do 22 semestre de 2020.

O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO
(FNDE), no uso das atribui¢des legais que Ihe sdo conferidas pelo art. 15 do anexo | do
Decreto n2 9.007, de 20 de margo de 2017, e tendo em vista o disposto na alinea ¢ do
inciso | do art. 32 e no §12 do art. 20-B da Lei n? 10.260, de 12 de julho de 2001, com a
redagdo dada pela Lei n? 13.530, de 7 de dezembro de 2017; na Portaria Normativa n? 80,
de 12 de fevereiro de 2018; no art. 47 da Portaria Normativa n? 15, de 8 de julho de 2011
c/c o art. 25 da Portaria Normativa n? 1, de 22 de janeiro de 2010; e no art. 47 c/c o Art.
107 da Portaria Normativa n2 209, de 7 de margo de 2018, resolve:

Art. 12 Prorrogar, para o dia 31 de dezembro de 2020, o prazo para validagdo
das inscri¢des pelas Comissdes Permanentes de Supervisdo e Acompanhamento (CPSA)
referente ao processo de ocupagdo de vagas remanescentes do 22 semestre de 2020 de
que trata o Edital n2 64, de 9 de outubro de 2020.

Art. 22 Prorrogar, para o dia 15 de janeiro de 2021, o prazo estabelecido na
Resolugdo n? 03, de 28 de junho de 2012, para a realizagdo dos aditamentos de renovagdo
semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies), simplificados e ndo simplificados, do 22 semestre de 2020.

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

MARCELO LOPES DA PONTE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DO MARANHAO

PORTARIA N¢ 5.984, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

_ O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHAO, nomeado nos termos do Decreto Presidencial de 11 de novembro de 2020,
publicado no D.O.U no dia 12 de novembro de 2020; e,

Considerando o Edital de Abertura n2 31/2019, publicado no DOU de
14.10.2019 e Edital de Homologagdo n2. 46/2019, publicado no DOU de 27.12.2019, e a
solicitagdo constante no Processo n2 23249.047778/2020-27, resolve:

Prorrogar por mais 01 (um) ano a validade do Processo Seletivo para Professor
Substituto no ambito do IFMA - Campus Avangado Rosario, conforme quadro em anexo.

CARLOS CESAR TEIXEIRA FERREIRA

ANEXO

Edital de Homologagdo Validade Prorrogacgdo Validade

Edital n2 46/2019, de
27/12/2019, publicado no|01 ano de 27/12/2019 a|01 ano, até 27/12/2021.
DOU de 27/12/2019  -|27/12/2020.
Processo Seletivo para
Professor Substituto, Campus
Avangado Rosario.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

PORTARIA N2 1.972, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

O Reitor da UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA, no uso de suas atribuicdes legais,
estatutdrias e regimentais, resolve:

DELEGAR COMPETENCIA a Diretora de Desenvolvimento de Pessoal para,
olt))servada a legislagdo vigente, encaminhar os procedimentos e praticar os atos descritos
abalxo:

a) Abertura, realizagdo e homologagdo de:

- Concurso Publico para provimento de cargo de Pessoal Docente e Técnico-
Administrativo;

- Processo Seletivo para contratagdo de Professores Substitutos, Visitantes
Nacionais e Estrangeiros e Estagiarios;

b) Convocagdo de candidatos para provas de concursos publicos;

c) Nomeagao, Termo de Posse e de Efetivo Exercicio de Pessoal Docente e Técnico-
Administrativo em cargo publico, em cardter efetivo;

d) Assinatura de portarias referentes a:

- Lotagdo, Localizagdo e Remogdo;

- Nomeagdo de Comissdo de Avaliagdo de Servidores em Estagio Probatdrio

(CASEP);
- Homologagdo de Estagios Probatdrios;
- Progressdo por Capacitagdo e por Mérito de STAEs;
- Incentivo a Qualificagdo dos STAEs;
p - Progressdo, Promogao, Aceleragdo da Promogdo e Retribui¢do por Titulagdo dos
ocentes;

- Nomeagdo de Comissdo Julgadora de Concurso Publico e Processo Seletivo.

e) Assinatura dos Contratos de Locagdo de Servigo de Professores Substitutos e
Visitantes Nacionais e Estrangeiros;

) Assinatura dos Termos de Compromisso de estagidrios;

g) Assinatura de despachos e decisdes relativos a Afastamentos, Progressdes,
Incentivos a Qualificagdo e participagdo dos servidores em agdes de desenvolvimento;

h) Assinatura de certificados de cursos de capacitagdo ministrados internamente
aos servidores da UNIFEI;

A presente delegagdo é extensiva aos substitutos legais.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagdo no Diario Oficial da Unido.

EDSON DA COSTA BORTONI

FUNDAGAO JOAQUIM NABUCO
PORTARIA FUNDAJ N¢ 188, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

O Presidente da Fundagdo Joaquim Nabuco, no uso das atribui¢des que lhe sdo
conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n? 10.196, de 30 de dezembro de 2019;
Conforme o contido nos autos do Processo Administrativo Fundaj n? 23130000505/2019-
11; resolve:

Art. 12 - Homologar a decisdo da Comissdo Julgadora do Concurso de Ensaios
Aécio de Oliveira, que, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital, publicado no
Diario Oficial da Unido em 11 de novembro de 2019, decidiu premiar os ensaios dos
proponentes, vencedores, Juliana da Costa Ramos, inscrita no CPF. 085.939.104-32 e Bruno
César Brulon Soares, inscrito no CPF. 056.571.957-28.

Art. 22 - Esta portaria entrard em vigor na data de sua publicagdo.

ANTONIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS

Ministério da Infraestrutura

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N¢ 2.611, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Altera a Portaria n2 64, de 17 de junho de 2020, que
revoga a atribui¢do, a Infraero, da exploragdo do
Aeroporto da Pampulha - Carlos Drummond de
Andrade (SBBH), localizado no Municipio de Belo
Horizonte - MG, e dé outras providéncias.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, SUBSTITUTO, no uso da
atribuicdo que lhe confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso 1V, da Constitui¢do, e tendo em
vista o disposto no art. 36 da Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986, no artigo 35, inciso
VII, e pardgrafo Unico, inciso VIl e VIII da Lei n? 13.844, de 18 de junho de 2019, no art.
22 da Lei n? 5.862, de 12 de dezembro de 1972, no art. 19 do Decreto n2 8.756, de 10 de
maio de 2016 e na Portaria n? 183/SAC-PR, de 14 de agosto de 2014, resolve:

Art. 12 O art. 22 da Portaria n2 64, de 17 de junho de 2020, do Ministério da
Infraestrutura, passa a vigorar com as seguintes alteragbes:

"Art. 22 A Infraero permanecerd responsavel pela exploragdo do aeroporto de
que trata o art. 12 até 30 de junho de 2021, prazo este que sera utilizado para a realizagdo
do processo de transferéncia da exploragdo aeroportudria.

" (NR)

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA N2 2.606, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

Constitui Grupo de Trabalho para subsidiar a
elaboragdo de proposta de diretrizes para o
recebimento da infraestrutura vidria que ficard sob
a responsabilidade do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, em
decorréncia do encerramento do contrato de
concessdo internacional associado a ponte entre as
cidades de S&o Borja (Republica Federativa do
Brasil) e Santo Tomé (Republica da Argentina), e
da outras providéncias.

o SECRETARIO EXECUTIVO, SUBSTITUTO, DO MINISTERIO DA
INFRAESTRUTURA, no uso das atribuigbes que lhe foram conferidas pelo Decreto n2
10.368, de 22 de maio de 2020, considerando as competéncias que l|he foram
delegadas por meio do art. 19, inciso XXVI, da Portaria n? 2.787, de 24 de junho de
2019, e considerando o constante nos autos do Processo Administrativo no
50000.035618/2020-11, resolve:

Art. 12 Constituir Grupo de Trabalho para elaborar proposta de diretrizes
para o recebimento da infraestrutura viaria que ficara sob a responsabilidade do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, em decorréncia do
encerramento do contrato de concessdo internacional associado a ponte entre as
cidades de S3o Borja (Republica Federativa do Brasil) e Santo Tomé (Republica da
Argentina).

Art. 22 O Grupo de Trabalho serd composto por representantes das
seguintes unidades deste Ministério da Infraestrutura:

| - Secretaria Executiva;

Il - Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias, que o coordenara;

IIl - Secretaria Nacional de Transportes Terrestres.

§ 1° Os representantes de que trata este artigo, e os suplentes, serdo
indicados pelos titulares das unidades referidas nos incisos | a Ill do caput no prazo
de até sete dias apds a publicagdo deste ato.

§ 22 O Grupo de Trabalho, por meio de seu coordenador, poderd convidar
o Ministério das Relagbes Exteriores, o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT e outros érgdos ou entidades para participar das reunides, a fim
de subsidiar suas atividades.

§ 32 A Consultoria Juridica junto ao Ministério da Infraestrutura, quando
necessdrio, prestara assessoramento juridico, dentro das suas competéncias, ao Grupo
de Trabalho.

§ 42 A participagdo dos membros representantes referidos neste artigo sera
considerada prestagdo de servigo publico relevante, ndo remunerada.

Art. 32 Ao Grupo de Trabalho caberd apresentar a Secretaria Executiva
proposta de diretrizes para o recebimento da infraestrutura vidria que ficard sob a
responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT,
em decorréncia do encerramento do contrato de concessdo internacional associado a
ponte entre as cidades de Sdo Borja (Republica Federativa do Brasil) e Santo Tomé
(Republica da Argentina).

Art. 42 Caberd ao Coordenador do Grupo de Trabalho:

| - editar os atos necessarios para o adequado funcionamento do Grupo de
Trabalho e disciplinamento de suas atividades;

Il - distribuir as atividades entre os membros do Grupo de Trabalho e
demais unidades do Ministério, respeitando suas respectivas competéncias previstas no
Regimento Interno do Ministério da Infraestrutura; e

1l - estabelecer o cronograma de metas do Grupo de Trabalho, que podera
sofrer ajustes de acordo com a necessidade dos participes.

Art. 52 O Grupo de Trabalho se reunird conforme previsto em seu
cronograma de metas, presencialmente ou por via videoconferéncia, para a verificagdo
do atingimento do previsto nos incisos Il e Ill do art. 4¢.

Art. 62 O Grupo de Trabalho terd o prazo de cento e oitenta dias, para a
conclusdo dos trabalhos, a contar da publicagdo da portaria de designagdo de seus
representantes e suplentes, passivel de prorrogacdo.

Art. 72 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

RODRIGO OTAVIO MOREIRA DA CRUZ

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo codigo 05152020122400119

Documento assinado digitalmente conforme MP ne 2.200-2 de 24/08/2001, ICIP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil
=



MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAGAO CIVIL

TERMO ADITIVO N2 07/2020

12 TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE DELEGACAO Ne
07/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, E O
ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A EXPLORAGAO DO
AEROPORTO DE PAMPULHA — CARLOS DRUMMOND DE
ANDRADE (SBBH), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE — MG

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, inscrito no CNPJ/MF sob o n?
37.115.342/0001-67, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Plano Piloto, CEP 70.310-500, Brasilia-
DF, neste ato representado pelo seu Secretario Nacional de Aviag¢do Civil, Sr. RONEI SAGGIORO GLANZMANN,
inscrito no CPF/MF sob o n? 030.787.576-84 e RG n2 M7846630 da SSP/MG, nomeado pela Portaria n? 522,
de 15 de janeiro de 2019, (DOU de 16/01/2019, Sec¢do 2, p. 1-2), competéncia delegada pela Portaria n2
2.787, de 24 de junho de 2019, art. 39, inciso |, alinea "c" (DOU de 25/06/2019, secdo 1, p. 35 - alterada pela
Portaria n2 2.803, de 25 de junho de 2019, publicada no DOU em 26/06/2019, secdo 1, p. 84), doravante
denominada DELEGANTE, celebra o presente TERMO ADITIVO com o ESTADO DE MINAS GERAIS, neste ato
representado pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade — SEINFRA, inscrita no CNPJ/MF sob o
18.715.615/0001-03, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rodovia Papa Jodo Paulo I, n? 4.143, Bairro Serra
Verde, Cidade Administrativa, CEP 31.630-903, tendo como titular o Secretario de Estado, o Sr. FERNANDO
SCHARLACK MARCATO, inscrito no CPF/MF sob o n2 265.227.628-03 e RG MG n2 28465487-5, SSP/SP, no uso
das atribuicdes conferidas pelo §19, incisos | do art. 90 da Constituicdo do Estado de Minas Gerais e
tendo em vista o disposto no artigo 37 da Lei Estadual n? 23.304, de 30 de maio de 2019 e nos artigos 18 e
23 do Decreto Estadual n? 47.767, de 29 de novembro de 2019, doravante denominado DELEGATARIO,
conforme o inteiro teor do Processo n? 50000.000519/2017-12, observadas as Leis n2 7.565, de 19 de
dezembro de 1986; n? 8.666, de 21 de junho de 1993; n? 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; n? 11.079, de 30
de dezembro de 2004; n? 11.182, de 27 de setembro de 2005; n2 12.379, de 6 de janeiro de 2011; e n?
13.844, de 18 de junho de 2019; assim como os Decretos n? 7.624, de 22 de novembro de 2011, e n2 10.368,
de 22 de maio de 2020, sob as seguintes cldusulas e condicbes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a alteracdo da Subcldusula 3.1, da Clausula Terceira, e da
Subcldusula 19.1, da Clausula Décima Nona, ambas do Termo de Convénio n? 07/2020, celebrado entre a
Unido e o Estado de Minas Gerais, em 17 de junho de 2020, cujo objeto é a delegacao, da Unido para o
Estado de Minas Gerais, da exploracdo do Aeroporto de Pampulha — Carlos Drummond de Andrade (SBBH),
localizado no Municipio de Belo Horizonte - MG.



CLAUSULA SEGUNDA — DA ALTERAGAO DO TERMO DE CONVENIO

2.1. ASubcldusula 3.1, da Cldusula Terceira - Do Objeto, do Termo de Convénio n2 07/2020, passa a ter a
seguinte redacao:

3.1 O presente instrumento tem por objeto a delegagdo, da Unido para o Estado de Minas Gerais, da
exploragdo do Aeroporto de Pampulha — Carlos Drummond de Andrade (SBBH), localizado no Municipio
de Belo Horizonte - MG, com a seguinte localizacdo geografica: 19251°07” S / 43257°02” W, delimitado
na Area Civil identificada como "Area Tombo 001 Remanescente" e "Area Tombo 002", na
Planta INFRAERO denominada "Planta Geral / Area Patrimonial",
codificacdo: BH.01/003.01/003250/00, de 06 de junho de 2019.

3.1. ASubcldusula 19.1, da Clausula Décima Nona — Da Transi¢cdo Operacional, passa a ter a seguinte
redacao:

19.1. O DELEGATARIO assumira a efetiva exploragdo do aerédromo até 30 de junho de 2021, assumindo
todas as atribuicGes relativas a operagdo aeroportuaria, ficando desde ja responsavel pela condugdo do
processo de transi¢do operacional a ser realizado em parceria com a atual operadora.

CLAUSULA TERCEIRA — DA RATIFICACAO

4.1. Ficam ratificadas as demais clausulas e subclausulas do Termo de Convénio n2 07/2020 que ndo
colidam com este instrumento.

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA

5.1. O presente instrumento entra em vigor na data de sua ultima assinatura, com eficacia legal apés a
publicacdo do respectivo extrato no Diario Oficial da Unido, nos termos da Clausula seguinte.

CLAUSULA QUINTA - DA PUBLICACAO

6.1. A publicacdo do extrato do presente instrumento no Didrio Oficial da Unido (D.0.U.) e no veiculo de
publicacdo oficial dos atos do DELEGATARIO deverd ser providenciada de acordo com o paragrafo tnico do
artigo 61 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

RONEI SAGGIORO GLANZMANN FERNANDO SCHARLACK MARCATO
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Portaria n? 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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Ministério da Infraestrutura

GABINETE DO MINISTRO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERACAO TECNICA

Extrato do Acordo de Cooperacdo Técnica n? 14/2020, que entre si celebram o Ministério
da Infraestrutura (Minfra), neste ato representado pelo Senhor Ministro de Estado da
Infraestrutura substituto MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO, e o Banco de Brasilia (BRB),
neste ato representado pelo Diretor-Presidente PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES
COSTA. Do Objeto. O presente Acordo de Cooperacdo Técnica tem por objetivo disciplinar
a mutua cooperagdo entre os participes para desenvolvimento de softwares protétipos no
conceito Minimo Produto Vidvel (MVP) para a execugdo da Prova de Conceito (Proof of
Concept - PoC) de gera¢do e emissdo de DT-e, bem como apoio técnico-tecnoldgico a
implementagdo da operagdo assistida do Documento Eletronico de Transporte - DT-e. Data
da Assinatura: 24 de dezembro de 2020. Da vigéncia: vigorard pelo prazo de 12 (doze)
meses, contados a partir da data de sua publicagdo no Didrio Oficial da Unido, podendo ser
prorrogado, mediante termo aditivo, por solicitacdo do BRB devidamente fundamentada,
desde que autorizada pela Administracdo Publica, ou por proposta da Administragdo
Publica e respectiva anuéncia do BRB, formulada, no minimo, 60 (sessenta) dias antes do
seu término.

SECRETARIA DE FOMENTO, PLANEJAMENTO E PARCERIAS
EXTRATO DO CONTRATO N2 1/2019 - SFPP/MINFRA - UASG 390042

N2 Processo: 50000.023964/2019-12. Contratante: Ministério da Infraestrutura - CNPJ:
37.115.342/0001-67. Contratado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social
- BNDES - CNPJ: 33.657.248/0001-89. Objeto: Estruturagdo e implementag&o do projeto de
desestatizacdo da Companhia Docas do Espirito Santo - CODESA e/ou a outorga de
concessdo da administragdo conjunta, separada ou em blocos dos portos organizados de
Vitéria. Vila Velha e Barra do Riacho, bem como das instalagBes portudarias de Praia Mole,
no Espirito Santo, no ambito do Programa de Parcerias de Investimentos - PPl da
Presidéncia da Republica, conforme especificacdes e condi¢des constantes deste Contrato
e Projeto Bésico. Fundamento Legal: artigo 15 da Medida Proviséria n2 882, de 03 de maio
de 2019 e tendo em vista o disposto nas Leis n2 8.666, de 21 de junho de 1993; n2 9.491,
de 9 de setembro de 1997, e n? 13.334, de 13 de setembro de 2016, e no Decreto n2
9.852. de 25 de junho de 2019, além da legislacdo correlata. Vigéncia: 15/08/2019 a
15/08/2023. Valor Total: RS 5.067.000,00. Fonte: 0100000000. Nota de Empenho
2020NE000009. Data de Assinatura: 15/08/2019.
DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA
INFRAESTRUTURA

COORDENACAO-GERAL DE ESTRUTURAGCAO DE PROJETOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 3/2020 AO CONVENIO S/N2/MT/BASA

Processo n2 50000.049412/2015-19. Convénio que entre si celebram a Unido, por
intermédio do Ministério da Infraestrutura, CNPJ/MF n? 37.115.342/0001-67, e o Banco da
Amazonia S.A. - BASA, CNPJ/MF n2 04.902.979/0001-44. Do Objeto. Prorrogar o prazo de
vigéncia do Convénio S/N° /MT/BASA, que tem por objeto regular a transferéncia de
recursos ao BASA pelo Fundo da Marinha Mercante - FMM, bem como as relagdes entre
os conveniados, visando a adequada aplicagdo destes recursos. Da data de assinatura: 10
de dezembro de 2020. Da vigéncia: a partir de 10 de dezembro de 2020, e vigorara por 90
(noventa) dias. Assinam: Pelo Ministério da Infraestrutura, Sra. NATALIA MARCASSA DE
SOUZA, Secretéria de Fomento, Planejamento e Parcerias; pelo BASA, o Sr. VALDECIR JOSE
DE SOUZA TOSE, Presidente.

SECRETARIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
EXTRATOS DE COMPROMISSOS

ESPECIE: Celebracdo do Termo de Compromisso n® 08/2020 do Aeroporto de Cagador/SC
(SBCD); DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020; OBJETO: Elaboracdo de Projetos e Realizagdo
de obras de melhorias na Infraestrutura do Lado Ar do Aeroporto Carlos Alberto da Costa
Neves (SBCD), em Cagador/SC; PROCESSO: 50000.015107/2020-82; SIGNATARIOS: Ronei
Saggioro Glanzmann - CPF n2 030.787.576-84, pela SAC/Minfra (Concedente); e Saulo
Sperotto - CPF n2 561.239.009-72, pelo Municipio de Cacador/SC (Compromissario).

ESPECIE: Celebracdo do Termo de Compromisso n® 09/2020 do Aeroporto de Fernando de
Noronha/PE (SBFN); DATA DA ASSINATURA: 24/12/2020; OBJETO: Restauracdo dos
Pavimentos da Area de Movimento do Aeroporto Carlos Wilson (SBFN), localizado no
Arquipélago de Fernando de Noronha/PE; PROCESSO: 50000.016846/2019-58;
SIGNATARIOS: Ronei Saggioro Glanzmann - CPF no 030.787.576-84, pela SAC/Minfra
(Concedente); e Fernandha Batista Lafayette - CPF n2 014.527.774-70, pela SEINFRA/PE
(Compromissario).

ESPECIE: Celebragdo do Termo de Compromisso ne 10/2020 do Aeroporto de Vilhena/RO
(SBVH); DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020; OBJETO: Instalagdo de PAPI primdrio e
secunddrio, Biruta lluminada, Farol Rotativo, Illuminacdo de Pétio e Infraestrutura de
Sistemas Elétricos no Aeroporto Brigadeiro Camardo (SBVH), localizado no municipio de
Vilhena/RO; PROCESSO: 50000.031090/2020-19; SIGNATARIOS: Ronei Saggioro Glanzmann -
CPF n2 030.787.576-84, pela SAC/MInfra (Concedente); e Elias Rezende de Oliveira - CPF
n2 497.642.922-91, pelo DER-RO (Compromissario).

EXTRATOS DE RESCISAO

ESPECIE: Termo de rescisdo unilateral. Objeto: rescis3o unilateral do Termo de Convénio ne
45/2014, de 24 de junho de 2014, celebrado entre a Unido, a época representada pela
Secretaria de Aviagdo Civil da Presidéncia da Republica, e o Municipio de Apui - AM, para
a exploragdo do Aerédromo Prainha (SNRA), localizado naquele Municipio. PROCESSO:
00055.001136/2013-24. Fundamento: Subcldusula 13.6, da Cldusula Décima Terceira, do
Convénio n® 45/2014. DATA DA ASSINATURA: 24/12/2020. SIGNATARIO: Ronei Saggioro
Glanzmann, Secretdrio Nacional de Aviagdo Civil.

ESPECIE: Termo de rescisdo unilateral. Objeto: rescis3o unilateral do Termo de Convénio ne
48/2013, de 5 de abril de 2013, entre a Unido, a época representada pela Secretaria de
Aviagdo Civil da Presidéncia da Republica - SAC-PR, e o Estado de Goids, para a exploragdo
do Aeroporto de Morrinhos (SWMX), localizado no Municipio de Morrinhos - GO.
PROCESSO: 00055.000423/2011-55. Fundamento: Subcldusula 13.7, da Cldusula Décima
Terceira, do Convénio n? 48/2013. DATA DA ASSINATURA: 22/12/2020. SIGNATARIO: Ronei
Saggioro Glanzmann, Secretdrio Nacional de Aviagdo Civil.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Termo Aditivo n2 07/2020, celebrado entre a Unido, representada pelo Ministério
da Infraestrutura, e o Estado de Minas Gerais. OBJETO: Alteracdo das subcldusulas 3.1 e
19.1 do Termo de Convénio n2 07/2020, celebrado entre a Unido e o Estado de Minas
Gerais, em 17 de junho de 2020, cujo objeto é a delega¢do, em favor do Estado, da
exploracdo do Aeroporto de Pampulha - Carlos Drummond de Andrade (SBBH), localizado
no Municipio de Belo Horizonte - MG. PROCESSO: 50000.000519/2017-12. RECURSOS: N&o
implica em repasse de recursos. FUNDAMENTO LEGAL: arts. 60 e 61, paragrafo Unico, da
Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 21, inciso XIl, alinea "c" da Constituicdo
Federal, artigo 36, inciso Il da Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e artigo 35,
paragrafo tnico, inciso VII, da Lei n? 13.844, de 18 de junho de 2019. DATA DA ULTIMA
ASSINATURA: 21/12/2020. VIGENCIA: a partir da data de assinatura, com eficacia legal apés
a publicagio deste extrato. SIGNATARIOS: pela Unido, Ronei Saggioro Glanzmann -
Secretario Nacional de Aviacdo Civil, e, pelo Estado de Minas Gerais, Fernando Scharlack
Marcato - Secretario de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: 52 Aditivo ao Convénio n? 839458/2016 do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW); DATA
DA ASSINATURA: 28/12/2020; OBJETO: Prorrogacdo do prazo de vigéncia por mais 180 dias,
ou seja, com vigéncia até o dia 29/06/2021; PROCESSO: 00055.001670/2016-83;
SIGNATARIOS: Ronei Saggioro Glanzmann - CPF n? 030.787.576-84, pela SAC/Minfra
(Concedente); Marcos José Rocha dos Santos - CPF n2 268.103.678-42, pelo Governo do
Estado do RO (Convenente).

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPECIE: 22 Aditivo ao Termo de Compromisso n2 04/2017 do Aeroporto de Bom Jesus do
Gurguéia/Pl (SNGG); DATA DA ASSINATURA: 24/12/2020; OBJETO: Prorrogagdo do prazo de
vigéncia por mais 700 dias, ou seja, com vigéncia até o dia 31/12/2022; PROCESSO:
50000.006179/2017-33; SIGNATARIOS: Ronei Saggioro Glanzmann - CPF n2 030.787.576-84,
pela SAC/Minfra (Concedente); e Hélio Isaias da Silva - CPF n2 227.422.043-34, pela
SETRANS/PI (Compromissario).

ESPECIE: 22 Aditivo ao Termo de Compromisso n? 02/2018 do Aeroporto de Santa Rosa/RS
(SSZR); DATA DA ASSINATURA: 24/12/2020; OBJETO: Prorrogacdo do prazo de vigéncia por
mais 180 dias, ou seja, com vigéncia até o dia 29/06/2021; PROCESSO:
71000.000214/2018-61; SIGNATARIOS: Ronei Saggioro Glanzmann - CPF n2 030.787.576-84,
pela SAC/Minfra (Concedente); e Alcides Vicini - CPF n 014.566.109-10, pelo Municipio de
Santa Rosa/RS (Compromissario).

ESPECIE: 32 Aditivo ao Termo de Compromisso n2 14/2017 do Aeroporto de Araguaina/TO
(SWGN); DATA DA ASSINATURA: 24/12/2020; OBJETO: Prorrogacéo do prazo de vigéncia
por mais 1.266 dias, ou seja, com vigéncia até o dia 19/06/2024; PROCESSO:
50000.035084/2017-27; SIGNATARIOS: Ronei Saggioro Glanzmann - CPF n2 030.787.576-84,
pela SAC/Minfra (Concedente); Fabio Fiorotto Astolfi - CPF n2 251.717.938-75, pela ASTT
(Compromissario); e Simdo Moura Fé Ribeiro - CPF n? 311.027.941-04, pela Secretaria
Municipal de Araguaina/TO (Unidade Executora).

ESPECIE: 12 Aditivo ao Termo de Compromisso n® 12/2019 do Aeroporto de Lages (SBLJ);
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2020; OBJETO: Prorrogacdo do prazo de vigéncia por mais
180 dias, ou seja, com vigéncia até o dia 29/06/2021; PROCESSO: 50000.022564/2019-90;

SIGNATARIOS: Ronei Saggioro Glanzmann - CPF n? 030.787.576-84, pela SAC/Minfra
(Concedente); e Carlos Hassler - CPF n2 843.986.557-00, pela SIE/SC (Compromissario).

AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N2 54/2020 - UASG 113214
N2 Processo: 00058045896202042 . Objeto: Certificagdo do Centro de Treinamento desta
Agéncia Reguladora, localizado em Brasilia/DF, no intuito de garantir a sua permanéncia no
programa TRAINAIR PLUS, pelo periodo de jan/2021 a dez/2021, conforme exposto no
Projeto Basico (sei! 5093920) e no Manual TPOM (sei! 5047103). Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 252, Caput da Lei n? 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Manter a Certificagdo TRAINAIR PLUS do Centro de Treinamento da ANAC. Declara¢do de
Inexigibilidade em 23/12/2020. TULIO CAMARGO DA SILVA. Gerente de Gestdo Estratégica
de Recursos Substituto. Ratificacdo em 24/12/2020. LELIO TRIDA SENE. Superintendente de
Administracdo e Finangas. Valor Global: RS 61.406,10. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO).
(SIDEC - 28/12/2020) 113214-20214-2020NE8S800000
RETIFICACAO

No Edital n® 49/ANAC/2020, publicado no Diario Oficial da Unido de 28 de
dezembro de 2020, Secdo 3, pagina 73: onde se é: "EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N2
20/ANAC/2020", leia-se: "EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N2 49/ANAC/2020"; no art.
59 e no paragrafo unico do art. 62 onde se |é: "...fevereiro de 2020.", leia-se: "...fevereiro
de 2021."; no predmbulo, onde se 1&: "... 252 Reunido Administrativa Eletrénica, realizada
nos dias 21 a 23 de dezembro de 2020 ...", leia-se: " ...402 Reunido Deliberativa Eletronica,
realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2020 ...".

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
SUPERINTENDENCIA DE REGULACAO

EXTRATO DE CONTRATO

Processos n? 50300.022697/2020-15, 50300.010351/2016-98 e 50300.000891/2013-11.
Objeto e Fundamento legal: Prorrogar, na forma do § 32 do art. 35 da Resolucdo
Normativa n2 33-ANTAQ, de 2019, o prazo da tomada de subsidios publica que objetiva
obter contribui¢cdes e subsidios, por escrito, para elaboragdo de Andlise de Impacto
Regulatério - AIR sobre o tema "regulacio dos Orgos de Gestdo de M3o de Obra -
OGMO do trabalho portuario avulso", constante do Eixo 3.3 da Agenda Regulatéria
Antaq/Biénio 2020-2021, em 15 (quinze) dias adicionais, passando o seu término para
as 23h59 do dia 20/01/2021; bem como o prazo da tomada de subsidios publica que
objetiva obter contribui¢Bes e subsidios, por escrito, para aprimoramento da Norma
aprovada pela Resolucdo n2 3.274-ANTAQ, de 2014, que trata da fiscalizagdo da
prestagdo dos servicos portudrios e estabelece infragdes administrativas, em 30 (trinta)

dias adicionais, passando o seu término para as 23h59 do dia 10/02/2021.

Este documento pode ser verificado no endereco eletrénico
http://www.in.gov.br/ html, pelo codigo 122900141

Documento assinado digitalmente conforme MP ne 2.200-2 de 24/08/2001, ICIP

que institui a Infraestrutura de Chaves Pdblicas Brasileira - ICP-Brasil. |
-



PORTARIANS F5 , DE A0 DE JUNHO DE 2021.

Altera a Portaria n2 64, de 17 de junho de 2020,
que revoga a atribuicio, a Infraero, da
exploragdo do Aeroporto da Pampulha - Carlos
Drummond de Andrade (SBBH), localizado no
Municipio de Belo Horizonte - MG, e da outras
providéncias.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuicdo que lhe
confere o art. 87, paragrafo unico, inciso IV, da Constituicdo, e tendo em vista o disposto no art.
36 da Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986, no artigo 35, inciso VI, e paragrafo Gnico, inciso
Vil e Vil da Lei n? 13.844, de 18 de junho de 2019, no art. 22 da Lei n? 5.862, de 12 de dezembro
de 1972, no art. 19 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e na Portaria n2 183/SAC-PR, de

14 de agosto de 2014, e considerando o constante dos autos do Processo n@
50000.000519/2017-12,

RESOLVE:
Art. 12 O art. 2° da Portaria n2 64, de 17 de junho de 2020, do Ministério da
Infraestrutura, passa a vigorar com a seguinte redacio:

"Art. 22 A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportudria - Infraero
permanecera responsavel pela exploracdo do aeroporto de que trata o art. 12 até 31 de
dezembro de 2021, prazo este que serd utilizado para a realizacdo do processo de transferéncia
da exploragdo aeroportuaria.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacZo.
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Ministério da Infraestrutura

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N2 75, DE 10 DE JUNHO DE 2021

Altera a Portaria n? 64, de 17 de junho de 2020, que
revoga a atribui¢do, a Infraero, da exploragdo do
Aeroporto da Pampulha - Carlos Drummond de
Andrade (SBBH), localizado no Municipio de Belo
Horizonte - MG, e dd outras providéncias.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuicdo que lhe
confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso IV, da Constituicdo, e tendo em vista o disposto
no art. 36 da Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986, no artigo 35, inciso VII, e paragrafo
unico, inciso VIl e VIIl da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019, no art. 22 da Lei n? 5.862,
de 12 de dezembro de 1972, no art. 19 do Decreto n2 8.756, de 10 de maio de 2016 e na
Portaria n2 183/SAC-PR, de 14 de agosto de 2014, e considerando o constante dos autos
do Processo n? 50000.000519/2017-12, resolve:

Art. 12 O art. 22 da Portaria n2 64, de 17 de junho de 2020, do Ministério da
Infraestrutura, passa a vigorar com a seguinte redagdo:

"Art. 22 A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria - Infraero
permanecera responsavel pela exploragdo do aeroporto de que trata o art. 12 até 31 de
dezembro de 2021, prazo este que serd utilizado para a realizagdo do processo de
transferéncia da exploragdo aeroportudria.

" (NR)
Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

TARCISIO GOMES DE FREITAS

CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO
DELIBERACAO CONTRAN N2 224, DE 27 DE MAIO DE 2021

Altera a Resolugdo CONTRAN n2 334, de 6 de
novembro de 2009, para dispensar a exigéncia de
autorizagdo do Exército Brasileiro para a blindagem
de veiculo, conforme disposto no paragrafo Unico do
art. 106 da Lei n2 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Cédigo de Transito Brasileiro.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), ad
referendum do Colegiado, no uso da competéncia que |he conferem os incisos I e X e 0 §
392 do art. 12 da Lei n2 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Cédigo de Transito
Brasileiro (CTB), e o inciso X do art. 82 do ANEXO da Resolugdo CONTRAN n2 820, de 17
de margo de 2021, com base no que consta nos autos do processo administrativo n?
50000.006881/2021-83, resolve:

Art. 12 Esta Deliberagdo altera a Resolugdo CONTRAN n2 334, de 6 de
novembro de 2009, para dispensar a exigéncia de autorizagdo do Exército Brasileiro para a
blindagem de veiculo, conforme disposto no pardgrafo Unico do art. 106 da Lei n? 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Codigo de Transito Brasileiro.

Art. 22 Ficam revogados os arts. 32 e 42 da Resolugdo CONTRAN n2 334, de
2009.

Art. 32 Esta Deliberagdo entra em vigor na data de sua publicagdo.

TARCISIO GOMES DE FREITAS

SECRETARIA DE FOMENTO, PLANEJAMENTO E PARCERIAS
PORTARIA N2 612, DE 26 DE MAIO DE 2021

Aprova o enquadramento no Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura
- REIDI, do Projeto de Investimento em Infraestrutura
no Setor de Transportes - Portos, proposto pela
empresa Bracell SP Celulose Ltda.

A SECRETARIA DE FOMENTO, PLANEJAMENTO E PARCERIAS DO MINISTERIO DA
INFRAESTRUTURA, no uso da competéncia que lhe foi delegada por meio da Portaria
GM/MINFRA n2 46, de 11 de margo de 2021, e tendo em vista o disposto no art. 35 da Lei n?
13.844, de 18 de junho de 2019; na Lei n2 11.488, de 15 de junho de 2007; no Decreto n? 6.144,
de 3 de julho de 2007, e o que consta no Processo n? 50000.008307/2021-60, resolve:

Art. 12 Aprovar o enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, do Projeto de Investimento em Infraestrutura
no Setor de Transportes - Portos, proposto pela empresa Bracell SP Celulose Ltda., CNPJ n2
53.943.098/0001-87, denominado "Projeto Terminal STS14A - Porto de Santos/SP", que
tem por objetivo a implementagdo de obras de infraestrutura no Terminal STS14A, no
Porto de Santos/SP, contemplando a construgdo de um novo armazém com uma darea total
de 44.590 m? e capacidade estatica de 126.000 toneladas, para fins de movimentagdo e
armazenagem de celulose, com capacidade projetada de movimentagdo média didria de
6.500 toneladas e um volume aproximado de 200.000 toneladas de carga por més, no
Municipio de Santos, no Estado de S3o Paulo, referente ao Contrato de Arrendamento n?
05/2020-MINFRA, conforme descrito no Anexo desta Portaria.

Art. 22 A empresa Bracell SP Celulose Ltda. deverd informar a Secretaria de
Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura quando da conclusdo
do projeto ou do pedido de cancelamento da habilitagdo ou coabilitagdo, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da conclusdo ou do pedido de cancelamento, nos termos do disposto
no art. 18, da Portaria GM/MTPA n? 512, de 27 de setembro de 2018.

Art. 32 Os autos do Processo n? 50000.008307/2021-60 ficardo arquivados e
disponiveis neste Ministério, para consulta e fiscalizagdo dos dérgdos de controle.

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

NATALIA MARCASSA DE SOUZA

ANEXO

ANEXO
Nome Empresarial | Bracell SP Celulose Ltda.
CNPJ 53.943.098/0001-87

Tipo Portos Organizados

Projeto na drea de infraestrutura de transporte portudrio,
denominado "Projeto Terminal STS14A - Porto de Santos/SP", que
tem por objetivo a implementagdo de obras de infraestrutura no
Terminal STS14A, no Porto de Santos/SP, contemplando a

Descrigdo do ~ . < 2
Projeto construgdo de um novo armazém com uma drea total de 44.590 m

e capacidade estdtica de 126.000 toneladas, para fins de
movimentagdo e armazenagem de celulose, com capacidade
projetada de movimentagdo média diaria de 6.500 toneladas e um
volume

aproximado de 200.000 toneladas de carga por més, no Municipio
de Santos, no Estado de Sdo Paulo, referente ao Contrato de
Arrendamento n2 05/2020-MINFRA. Dentre outras intervengdes,
prevé-se os seguintes servigos e obras: (i) aquisicdo de bens, tais
como caminhdes de rolamento, clamps, empilhadeiras, pdrticos,
pranchas para costado

de navio, dentre outros equipamentos utilizados para a
movimentagdo das cargas recebidas via modal ferroviario até o
embarque nos navios; e (ii) contratagdo de servigos de construgdo
civil, consultoria, demoligdo, engenharia, informatica, licenciamento,
pavimentacdo, seguro, vigildncia, dentre diversos outros.
Localizacdo Estado de Sdo Paulo

Estimativa de [ RS 283.212.700,00

Investimento
Estimativas das | R$ 23.993.178,00
[ SuspensGes Fiscais

AGENCIA NACIONAL DE AVIAGAO CIVIL
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA

PORTARIA N2 5.178, DE 10 DE JUNHO DE 2021

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA SUBSTITUTO, no uso
das atribuigdes que lhe confere o art. 33, incisos X, XI e XllI, do Regimento Interno, aprovado
pela Resolugdo n? 381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o disposto na Resolugdo n2
181, de 25 de janeiro de 2011, e nos arts. 22, 36, § 42, 37 e 94, da Lei n? 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, e considerando o que consta do processo n2 00058.031018/2021-21,
resolve:

Art. 12 Designar como internacional para transporte de passageiros, em carater
tempordério e excepcional, o Aeroporto de Cuiabd /Varzea Grande - Marechal Rondon (SBCY).

§ 12 A designagdo é pelo periodo de 10 a 30 de junho de 2021.

§ 22 As operagdes internacionais estdo autorizadas exclusivamente aos servigos
aéreos ndo regulares prestados por aeronaves fretadas para as delegagBes esportivas
participantes do evento CONMEBOL Copa América 2021.

Art. 22 O operador do aerédromo, coordenard sua rotina operacional e
administrativa compatibilizando-a com as atividades dos 6rgdos publicos que, por disposi¢do
legal, devam atuar nos aeroportos internacionais.

Paragrafo Unico. As operagBes internacionais, durante o periodo de abertura ao
trafego aéreo internacional nos termos dessa Portaria, ocorrerdo mediante prévia
coordenagdo com o aeroporto e com a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
Departamento de Policia Federal - DPF, com a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria - Anvisa
e com Secretaria de Defesa Agropecudria do Ministério da Agricultura, Pecudria e
Abastecimento (Vigiagro), com a antecedéncia por eles determinada e nos termos das
autorizagdes prévias por eles emitidas.

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

GIOVANO PALMA
GERENCIA DE CERTIFICAGAO E SEGURANGA OPERACIONAL
PORTARIA Ne 5.119, DE 31 DE MAIO DE 2021

O GERENTE DE CERTIFICACAO E SEGURANCA OPERACIONAL SUBSTITUTO, no
uso da atribuigdo que lhe confere o art. 59, inciso Il, alinea b, item 1 da Portaria n 3.901,
de 30 de dezembro de 2020, tendo em vista o disposto na Lei n? 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, e na Resolugdo n? 158, de 13 de julho de 2010, e Portaria n2
3.352/SIA, de 30 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo n@
00065.021478/2021-51, resolve:

Art. 12 Inscrever o Heliponto Privado abaixo no cadastro com as seguintes
caracteristicas:

| - denominagdo: Copobras;

Il - cédigo identificador de aerédromo - CIAD: SC0195;

1l - municipio (UF): Sdo Ludgero (SC);

IV - ponto de referéncia do aerédromo (coordenadas geogréficas): 28° 19' 16"
S/ 049° 11' 03" W.

Art. 22 A inscrigdo no cadastro tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 32 As caracteristicas cadastrais do aerédromo serdo publicadas no sitio da
ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 42 O interessado pelo aerédromo deve garantir que as informagdes
prestadas a respeito das caracteristicas da infraestrutura correspondam a situagdo do
aerédromo, a fim de manter sua inscricdo cadastral atualizada na ANAC.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacdo.

FABIO LOPES MAGALHAES
PORTARIA N¢ 5.131, DE 12 DE JUNHO DE 2021

O GERENTE DE CERTIFICAGAO E SEGURANGA OPERACIONAL SUBSTITUTO, no
uso da atribuigdo que lhe confere o art. 59, inciso Il, alinea b, item 1 da Portaria n 3.901,
de 30 de dezembro de 2020, tendo em vista o disposto na Lei n? 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, e na Resolugdo n? 158, de 13 de julho de 2010, e Portaria n?
3.352/SIA, de 30 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo n?
00065.021421/2021-52, resolve:

Art. 12 Renovar e alterar a inscri¢do do Aerédromo Privado abaixo no cadastro
de aerédromos da ANAC com as seguintes caracteristicas:

| - denominagdo: Fazenda Santa Rita;

Il - cédigo identificador de aerédromo - CIAD: GO0145;

Il - municipio (UF): Santa Rita do Araguaia (GO);

IV - ponto de referéncia do aerédromo (coordenadas geogréficas): 17° 20' 49"
S/ 053° 11' 38" W.

Art. 22 A renovagdo da Inscrigdo tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 32 As caracteristicas cadastrais do aerédromo serdo publicadas no sitio da
ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 42 O interessado pelo aerédromo deve garantir que as informagdes
prestadas a respeito das caracteristicas da infraestrutura correspondam a situagdo do
aerédromo, a fim de manter sua inscricdo cadastral atualizada na ANAC.

Art. 52 Fica revogada a Portaria n? 2473/SIA de 20 de dezembro de 2011,
publicada no Diario Oficial da Unido de 21 de dezembro de 2011, Secdo 1, Pagina 3.

Art. 62 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

FABIO LOPES MAGALHAES
PORTARIA N2 5.141, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O GERENTE DE CERTIFICACAO E SEGURANCA OPERACIONAL SUBSTITUTO, no
uso da atribuigdo que lhe confere o art. 59, inciso Il, alinea b, item 1 da Portaria n2 3.901,
de 30 de dezembro de 2020, tendo em vista o disposto na Lei n? 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, e na Resolugdo n? 158, de 13 de julho de 2010, e Portaria n¢
3.352/SIA, de 30 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo n?
00065.021869/2021-76, resolve:

Art. 12 Excluir o Aerédromo Privado abaixo do cadastro de aerédromos da
ANAC, fechando-o ao trafego aéreo:

| - denominagdo: Fazenda Nossa Senhora Aparecida;

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo codigo 05152021061100153

Documento assinado digitalmente conforme MP ne 2.200-2 de 24/08/2001, ICIP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil
=
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAGAO CIVIL

TERMO ADITIVO N2 01

22 TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE DELEGACAO N@
07/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, E O
ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A EXPLORACAO DO
AEROPORTO DE PAMPULHA — CARLOS DRUMMOND DE
ANDRADE (SBBH), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE — MG.

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, inscrito no CNPJ/MF sob o
n? 37.115.342/0001-67, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Plano Piloto, CEP 70.310-500,
Brasilia-DF, neste ato representado pelo seu Secretario Nacional de Aviacao Civil, Sr. RONEI SAGGIORO
GLANZMANN, inscrito no CPF/MF sob o n2 030.787.576-84 e RG n? M7846630 da SSP/MG, nomeado pela
Portaria n? 522, de 15 de janeiro de 2019, (DOU de 16/01/2019, Sec¢do 2, p. 1-2), com competéncia
delegada pela Portaria n2 46, de 11 de marco de 2021, art. 52, inciso |, alinea "c" (DOU de 12/03/2021,
Secdo 1, n? 48, p. 150/152), doravante denominada DELEGANTE, celebra o 22 TERMO ADITIVO ao
CONVENIO DE DELEGACAO n2 07/2020, com o ESTADO DE MINAS GERAIS, neste ato representado pela
Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade — SEINFRA, inscrita no CNPJ/MF sob o 18.715.615/0001-03,
com sede em Belo Horizonte/MG, na Rodovia Papa Jodo Paulo Il, n? 4.143, Bairro Serra Verde, Cidade
Administrativa, CEP 31.630-903, tendo como titular o Secretario de Estado, o Sr. FERNANDO SCHARLACK
MARCATO, inscrito no CPF/MF sob o n2 265.227.628-03 e RG MG n2 28465487-5, SSP/SP, no uso das
atribuicbes conferidas pelo §19, incisos | do art. 90 da Constituicdo do Estado de Minas Gerais e
tendo em vista o disposto no artigo 37 da Lei Estadual n? 23.304, de 30 de maio de 2019, e nos artigos
18 e 23 do Decreto Estadual n? 47.767, de 29 de novembro de 2019, doravante denominado
DELEGATARIO, conforme o inteiro teor do Processo n? 50000.000519/2017-12, observadas as Leis n2
7.565, de 19 de dezembro de 1986; n2 8.666, de 21 de junho de 1993; n2 8.987, de 13 de fevereiro de
1995; n? 11.079, de 30 de dezembro de 2004; n? 11.182, de 27 de setembro de 2005; n? 12.379, de 6 de
janeiro de 2011; e n2 13.844, de 18 de junho de 2019; assim como os Decretos n? 7.624, de 22 de
novembro de 2011, e n? 10.368, de 22 de maio de 2020, sob as seguintes cldusulas e condicdes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a alteracdo da Subclausula 19.1, da Cldusula Décima
Nona, do Termo de Convénio n2 07/2020, celebrado entre a Unido e o Estado de Minas Gerais, em 17 de
junho de 2020, cujo objeto é a delegacdo, da Unido para o Estado de Minas Gerais, da exploracdo do
Aeroporto de Pampulha — Carlos Drummond de Andrade (SBBH), localizado no Municipio de Belo
Horizonte - MG.

CLAUSULA SEGUNDA — DA ALTERACAO DO TERMO DE CONVENIO

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4331065&in... 1/2
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2.1. A Subclausula 19.1, da Clausula Décima Nona — Da Transi¢cdao Operacional, passa a ter a seguinte
redacdo:

19.1. O DELEGATARIO assumira a efetiva exploragdo do aerédromo até 31 de dezembro de 2021,
assumindo todas as atribui¢Ges relativas a operagdo aeroportuaria, ficando desde ja responsavel
pela conducdo do processo de transicdo operacional a ser realizado em parceria com a atual
operadora.

CLAUSULA TERCEIRA — DA RATIFICACAO

4.1. Ficam ratificadas as demais clausulas e subclausulas do Termo de Convénio n2 07/2020 que ndo
colidam com este instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

5.1. O presente instrumento entra em vigor na data de sua Ultima assinatura, com eficdcia legal apds a
publicacdo do respectivo extrato no Diario Oficial da Unido, nos termos da Clausula seguinte.

CLAUSULA QUINTA — DA PUBLICAGAO

6.1. A publicacdo do extrato do presente instrumento no Diario Oficial da Unido (D.0.U.) e no veiculo
de publicacdo oficial dos atos do DELEGATARIO devera ser providenciada de acordo com o paragrafo
Unico do artigo 61 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

RONEI SAGGIORO GLANZMANN FERNANDO SCHARLACK MARCATO
Secretario Nacional de Aviacao Civil Secretario de Infraestrutura e Mobilidade do Estado
DELEGANTE de Minas Gerais

DELEGATARIO

)
’ ei‘ ‘ Documento assinado eletronicamente por Fernando Sharlack Marcato, Usuario Externo, em
LD j 07/06/2021, as 19:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da

assinatura

| cletronica Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.
e
, ei‘ ‘ Documento assinado eletronicamente por Ronei Saggioro Glanzmann, Secretdrio Nacional de
_ﬂinm; j Aviagdo Civil, em 10/06/2021, as 15:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
| eletronica 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Referéncia: Processo n2 50000.000519/2017-12 SEI n2 4168443

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edificio Anexo - 12 Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Civico-Administrativa
Brasilia/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8528 - www.infraestrutura.gov.br

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4331065&in... 2/2
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Ministério da Infraestrutura

SECRETARIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
EXTRATO DE CONVENIO

ESPECIE: Termo de Convénio n? 06/2021, celebrado entre a Unido, representada pelo
Ministério da Infraestrutura, e o Municipio de Olimpia - SP. OBJETO: Delegacdo da
implantagdo e exploragdo do Aeroporto de Olimpia (sem cddigo ICAO), localizado no
Municipio de Olimpia - SP, com a seguinte localizacdo geografica: 20°45'53" S / 49°2'60" W.
PROCESSO: 50000.006808/2021»10. RECURSOS: Ndo implica em repasse de recursos.
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 21, inciso XlI, alinea "c" da Constltwqao Federal, artlgo 36,
inciso Ill da Lei n? 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e artigo 35, pardgrafo Unico, inciso
VII, da Lei n¢ 13.844, de 18 de junho de 2019. DATA DA ULTIMA ASSINATURA: 11/06/2021
VIGENCIA: a partir da data de assinatura, com eficdcia legal apds a publicagdo deste
extrato. PRAZO: 35 anos, improrrogdvel. SIGNATARIOS: pela Unido, Ronei Saggioro
Glanzmann - Secretario Nacional de Aviacdo Civil, e pelo Municipio, Fernando Augusto
Cunha - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DENUNCIA

ESPECIE: Extingdo de convénio de delegagio da exploracdo de aerédromo civil publico.
OBJETO: Extingdo, mediante dentincia, do Convénio de Delegacdo n? 11/2017, firmado
entre a Unido, representada a época pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviagdo
Civil, e o Estado da Paraiba - PB, cujo objeto é a delegacdo da exploragdo do Aerédromo
de Araruna (sem cédigo ICAO), localizado no Municipio de Araruna - PB. PROCESSO:
50000.127807/2016-32. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 21, inciso XII, alinea "c", da
Constituicdo Federal, artigo 36, inciso Il da Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
artigo 37 da Lei n. 12.379, de 6 de janeiro de 2011, e artigo 35, pardgrafo Unico, inciso VII,
da Lei n? 13.844, de 18 de junho de 2019. DENUNCIA: Clausula Treze, Subcldusulas 13.4 e
13.5 do Convénio de Delegacdo, por meio do Oficio n® CMG-OFI-. 2021/00081 recebido em
11 de marco de 2021. VIGENCIA: a partir de 10 de junho de 2021. DENUNCIANTE: Estado
da Paraiba.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Termo Aditivo n® 01/2021, celebrado entre a Unido, representada pelo Ministério
da Infraestrutura, e o Estado de Minas Gerais. OBJETO: Alteracdo da Subcldusula 19.1 do
Termo de Convénio n2 07/2020, celebrado entre a Unido e o Estado de Minas Gerais, em
17 de junho de 2020, cujo objeto é a delegacdo, em favor do Estado, da exploracdo do
Aeroporto de Pampulha - Carlos Drummond de Andrade (SBBH), localizado no Municipio de
Belo Horizonte - MG. PROCESSO: 50000.000519/2017-12. RECURSOS: N&o implica em
repasse de recursos. FUNDAMENTO LEGAL: arts. 60 e 61, paragrafo unico, da Lei n2 8.666,
de 21 de junho de 1993, artigo 21, inciso XII, alinea "c" da Constituicdo Federal, artigo 36,
inciso Ill da Lei n? 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e artigo 35, parédgrafo Unico, inciso
VII, da Lei n? 13.844, de 18 de junho de 2019. DATA DA ULTIMA ASSINATURA: 10/06/2021
VIGENCIA a partir da data de assinatura, com eficicia legal ap6s a publicacdo deste
extrato. SIGNATARIOS: pela Uni3o, Ronei Saggioro Glanzmann - Secretario Nacional de
Aviacdo Civil, e, pelo Estado de Minas Gerais, Fernando Scharlack Marcato - Secretario de
Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais.

AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
EXTRATO DE TERMO DE ACOROD N2 1/2021 - UASG 113214 - ANAC

N Processo: 00058.016120/2021-04.

Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL.

Contratado: 10.495.931/0001-61 - SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE
SIMPLES. Objeto: Credenciamento de empresa para atuar como administradora de
beneficios com a finalidade de disponibilizar planos de assisténcia a saide suplementar aos
servidores da Agéncia Nacional de Aviagdo Civil (ANAC) ativos, inativos, dependentes legais
e pensionistas.

Fundamento Legal: Artigo 116 da Lei n® 8666/93. Vigéncia: 11/06/2021 a 11/06/2022. Data
de Assinatura: 11/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 11/06/2021).

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 8/2021 - UASG 113214

N2 Processo: 00058029020202059. Objeto: Contratagdo de servicos de tecnologia da
informagdo e comunicagdo de direito de uso temporario (subscricdo) das licencas do
software Enterprise da suite ELK, com direito de atualizagdo de versdes por 12 meses,
conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total
de Itens Licitados: 2. Edital: 14/06/2021 das 09h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00.
Endereco: Scs Q. 09, Lote C, Torre a - Ed. Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul -
BRASILIA/DF ou https //www gov. br/compras/edltal/113214 5-00008-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 14/06/2021 as 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 24/06/2021 as 09h00 no site www.gov.br/compras. Informacdes Gerais: .

ADERSON DE LIMA CALAZANS
Pregoeiro

(SIASGnet - 09/06/2021) 113214-20214-2021NE800001

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 9/2021 - UASG 113214

N2 Processo: 00066000370202115. Objeto: Servico de transporte terrestre ou
agenciamento/intermediacdo de transporte terrestre dos servidores e colaboradores a
servico da ANAC, por demanda e no ambito do municipio de Sdo José dos Campos/SP e
Sub-regido 1 da Regido Metropolitana do Vale do Paraiba e Litoral Norte. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 14/06/2021 das 08h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00. Endereco: Scs
Q. 09, Lote C, Torre a - Ed. Parque Cidade Corporate, - BRASILIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/113214-5»00009»2021. Entrega das Propostas: a partir
de 14/06/2021 as 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/06/2021
as 09h00 no site www.gov.br/compras. Informacdes Gerais: .

BRUNO SILVA FIORILLO
Pregoeiro

(SIASGnet - 09/06/2021) 113214-20214-2021NE800001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo n. 008/2021 ao Contrato de Concessdo de Aeroporto n. 001/ANAC/2011-SBSG.
1) Espécie: Termo Aditivo a Contrato de Concessdo;

2) Processo n2 00058.024185/2020-34;

3) Concedente: Agéncia Nacional de Aviagdo Civil - ANAC;

4) Concessiondria: Inframérica Concessiondria do Aeroporto de Sdo Gongalo do Amarante
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n? 14.639.720/0001-06;

5) Objeto: Alterar o Contrato de Concessdo de Aeroporto n? 001/ANAC/2011-SBSG,
celebrado em 28 de novembro de 2011;

6) Fundamento legal: art. 89, inciso XXIV, da Lei n? 11.182, de 27 de setembro de 2005;
7) Signatérios: pelo Concedente, Juliano Alcdntara Noman, Diretor-Presidente da ANAC, e,
pela Concessiondria, Juan Horacio Djedjeian e Bruno Souza Ferreira da Silva, representantes
legais da Inframérica Concessionaria do Sdo Gongalo do Amarante S.A.; e

8) Local e data de assinatura: Brasilia/DF, em 8 de junho de 2021.

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 4/2021 - UASG 682010

N2 Processo: 50300006159202164. Objeto: Contratacdo de Servico Mével Pessoal - SMP
(Mdvel-Moével, Mével-Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distancia Nacional (LDN)
e Longa Distancia Internacional (LDI) a ser executado de forma continua, conforme as
especificacdes e condi¢des constantes deste instrumento e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 4. Edital: 14/06/2021 das 08h00 as 12h00 e das 14h00 as 17h59. Endereco: Sepn
Q. 514 - Conj "e" - Edificio Espaco Guimardes Rosa, Asa Norte - BRASILIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/682010-5-00004-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 14/06/2021 as 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/06/2021
as 14h30 no site www.gov.br/compras. Informagdes Gerais: .

PEDRO HENRIQUE FERNANDES MACEDO
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/06/2021) 682010-68201-2021NE0O00005

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N2 5/2021 - UASG 682010

N2 Processo: 50300008647202025. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a
contratagdo de servigos especializados visando a realizagdo de pesquisa de satisfagdo dos
usuarios da navegagdo interior de travessia, passageiros e condutores de veiculos, por
meio de entrevistas presenciais, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 14/06/2021 das
08h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h59. Enderego: Sepn Q. 514 - Conj "e" - Edificio Espago
Guimar3es Rosa, - BRASILIA/DF ou https://www.gov. br/compras/edltal/682010500005-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 14/06/2021 as 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/06/2021 as 10h00 no site
www.gov.br/compras. Informacdes Gerais: .

CLARISSA ABREU CRUZ
Pregoeira

(SIASGnet - 11/06/2021) 682010-68201-2021NE0O00005S

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
COMISSOES DE OUTORGA

COMUNICADO RELEVANTE N¢ 4, DE 11 DE JUNHO DE 2021

Edital n? 2/2021

A Comissdo de Outorga, constituida pela Portaria n2 99, de 30 de marco de
2021, vem a publico comunicar que, em conformidade com o item 7.12 do Edital, a
atualizacdo do valor da Garantia de Proposta foi disponibilizada no portal da ANTT,
www.antt.gov.br. A Comissdo informa os seguintes ajustes no Programa de Exploracdo da
Rodovia, onde se |é: "ltatiba", leia-se "Claudia" na denominagdo do municipio da praca de
pedégio P01, localizada no km 920+600; e nas redacdes dos itens 3.4.5.1 - Atendimento
Médico de Emergéncia, 3.4.5.2 - Atendimento Mecanico e 3.4.5.3 - Atendimento a Demais
Incidentes, Parametros de Desempenho, onde se 1&: "Tempo médio mensal de chegada ao
local igual a", leia-se: "Tempo méaximo de chegada ao local menor ou igual a".

Esclarecemos que, para fins de entrega dos trabalhos iniciais relativos as pragas
de peddgio serdo consideradas as seguintes TCPs (Trechos de Cobertura de Pracas) e
trechos da rodovia:

Praca TCP Trecho Correspondente
P1 100 km BR-163/MT: km 868,6 a km 968,6
(entrega Unica)
P2 100 km BR-163/MT: km 968,6 a km 1.068,6
(entrega Unica)
P3 809,5 km BR-163/MT: km 1.068,6 a km
(admitida a entrega em fragdes 1.131,4;
minimas de 200 km) BR-163/PA: km 0,0 a km 674,4; e
BR-230/PA: km 1. 113 4 a km 1. 1464

A TCP da P3 podera ser cobrada integralmente, nos seus 809,5 km, diante da
entrega dos trabalhos iniciais dos trechos existentes da BR-163/230/MT/PA, ndo sendo
necessaria a conclusdo dos acessos portudrios que integram o referido trecho de
cobertura.

RENAN ESSUCY GOMES BRANDAO
Presidente da Comissdo

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, representada
pelo seu Diretor-Geral em exercicio, Sr. ALEXANDRE PORTO MENDES DE SOUZA.
CONTRATADA: CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - MSVIA,
representada por seus diretores, infra-assinados, Sr. HEITOR DE SOUZA PIRES e o Sr.
GUILHERME MOTTA GOMES. INSTRUMENTO: CONTRATO REFERENTE AO EDITAL N¢
005/2013. ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente ao Edital n? 005/2013.
RESUMO DO OBJETO: Relicitagdo CONTRATO DE CONCESSAO REFERENTE AO EDITAL ne
005/2013. DATA DA ASSINATURA: 10/06/2021.

O inteiro teor do Termo Aditivo acima encontram-se disponivel no sitio da ANTT na
Internet - Endereco https://www.gov.br/antt/pt-br.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO N2 8/2021 - UASG 393003

N2 Processo: 50600008785202119 . Objeto: Prestagdo de servicos técnicos
especializados em Desenvolvimento e Manutengdo de Sistemas, DaaS - dados como
servico , Consultoria em Tecnologia da Informagdo, Processamento de Dados
(Hospedagem de Sistemas e Servicos), Certificado Digital, Seguranca da Informacdo,
Rede Longa Distancia e Infovia. Total de Itens Licitados: 00010. Fundamento Legal: Art.
242, Inciso XVI da Lei n? 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 242, Inciso XVI da Lei
n2 8.666 de 21/06/1993. Declaragdo de Dispensa em 10/06/2021. FERNANDA GIMENEZ
MACHADO FAE. Diretora de Administragdo e Financas Substituta. Ratificagdo em
10/06/2021. ANTONIO LEITE DOS SANTOS FILHO. Diretor Geral do Dnit. Valor Global:
RS 38.371.119,08. CNPJ CONTRATADA : 33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO).

(SIDEC - 11/06/2021) 393003-39252-2021NE800661

Este documento pode ser verificado no endereco eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302021061400106

Documento assinado digitalmente conforme MP ne 2.200-2 de 24/08/2001, ICIP
que institui a Infraestrutura de Chaves Pablicas Brasileira - ICP-Brasil. g
=
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA N2 1546, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Portaria n? 64, de 17 de junho de
2020, que revoga a atribuicdo, a Infraero,
da exploracao do Aeroporto da Pampulha -
Carlos Drummond de Andrade (SBBH),
localizado no Municipio de Belo Horizonte -
MG, e dd outras providéncias.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, SUBSTITUTO, no uso da atribuicdo que
Ihe confere o art. 87, pardgrafo Unico, inciso IV, da Constituicdo, e tendo em vista o disposto no art. 36 da
Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986, no artigo 35, inciso VI, e paragrafo Unico, inciso VIl e VIII da Lei
n2 13.844, de 18 de junho de 2019, no art. 22 da Lei n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972, no art. 19 do
Decreto n2 8.756, de 10 de maio de 2016 e na Portaria n2 183/SAC-PR, de 14 de agosto de 2014,

RESOLVE:

Art. 12 Os artigos 12 e 29 da Portaria n? 64, de 17 de junho de 2020, do Ministério da
Infraestrutura, passam a vigorar com a seguinte alteragao:

"Art. 12 Revogar a atribuicdo, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportudria -
Infraero, da exploracdo do Aeroporto de Pampulha - Carlos Drummond de Andrade (SBBH), coordenadas
geograficas 19° 51' 07" S / 43° 57' 02" W, localizado no Municipio de Belo Horizonte - MG, a contar de 12
de maio de 2022.

Art. 22 O prazo de atribui¢do de que trata o artigo 12 serd utilizado para a realizagdo do
processo de transferéncia da exploracdo aeroportudria.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Sampaio Cunha Filho, Ministro de Estado da
Infraestrutura - Substituto, em 22/12/2021, as 20:31, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.

1
SER ¢
O Le
assinatura

I eletrénica

";':a A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

; ,.;_!1_%: https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?

:__.1.,1-5;'":-"1 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 5010590 e
L= EH o c6digo CRC 576166A3.

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5351219&in...
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SEI n2 5010590

Referéncia: Processo n2 50000.000519/2017-12

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - 6° andar - Bairro Zona Civico Administrativa

Brasilia/DF, CEP 70044-902
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ISSN 1677-7042 N2 242, sexta-feira, 24 de dezembro de 2021

Ministério da Infraestrutura

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N2 1.546, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Portaria n2 64, de 17 de junho de 2020, que
revoga a atribuicdo, a Infraero, da exploragdo do
Aeroporto da Pampulha - Carlos Drummond de
Andrade (SBBH), localizado no Municipio de Belo
Horizonte - MG, e da outras providéncias.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, SUBSTITUTO, no uso da
atribuigdo que lhe confere o art. 87, paragrafo unico, inciso IV, da Constitui¢do, e tendo em
vista o disposto no art. 36 da Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986, no artigo 35, inciso
VII, e paragrafo unico, inciso VIl e VIII da Lei n® 13.844, de 18 de junho de 2019, no art.
29 da Lei n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972, no art. 19 do Decreto n2 8.756, de 10 de
maio de 2016 e na Portaria n® 183/SAC-PR, de 14 de agosto de 2014, resolve:

Art. 12 Os artigos 12 e 22 da Portaria n? 64, de 17 de junho de 2020, do
Ministério da Infraestrutura, passam a vigorar com a seguinte alteragdo:

"Art. 12 Revogar a atribuicdo, a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuaria - Infraero, da exploracdo do Aeroporto de Pampulha - Carlos Drummond de
Andrade (SBBH), coordenadas geograficas 19° 51' 07" S / 43° 57' 02" W, localizado no
Municipio de Belo Horizonte - MG, a contar de 12 de maio de 2022.

Art. 22 O prazo de atribuicdo de que trata o artigo 19 serd utilizado para a
realizacdo do processo de transferéncia da exploragdo aeroportuéria.

" (NR)

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.
MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO
PORTARIA N2 1.555, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Portaria n? 46, de 11 de margo de 2021, que
delega competéncias do Ministro de Estado da
Infraestrutura as autoridades que relaciona e da
outras providéncias.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, SUBSTITUTO, no uso das
atribuigSes que lhe conferem os incisos | e IV do paragrafo tnico do art. 87 da Constituigdo
Federal de 1988, e tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei n2 200, de
25 de fevereiro de 1967, regulamentados pelo Decreto n2 83.937, de 6 de setembro de
1979, nos arts. 12, 13 e 14 da Lei n2 9.784, de 29 de janeiro de 1999, nas Leis n? 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e 8.666, de 21 de junho de 1993, nos Decretos n21.387, de
7 de fevereiro de 1995, 4.941, de 29 de dezembro de 2003, 9.144, de 22 de agosto de
2017, 9.794, de 14 de maio de 2019, 10.193, de 27 de dezembro de 2019, 10.788, de 06
de setembro de 2021, bem como na Portaria n2 1.056, de 11 de junho de 2003, da Casa
Civil da Presidéncia da Republica, e na Portaria MP n2 249, de 13 de junho de 2012,
resolve:

Art. 12 A Portaria n? 46, de 11 de margo de 2021, passa a vigorar com a
seguinte alteragdo:

Art. 22 Ficam delegadas ao Diretor de Programa, cédigo DAS 103.5, da
Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura as competéncias dispostas nos incisos
XIl, Xl e XIV do art. 19.

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor no dia 03 de janeiro de 2022.
MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO
PORTARIA N2 1.550, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Instituir o Comité Gestor do "Selo Fomento Infra +
Integridade"” no ambito do Ministério da
Infraestrutura.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA SUBSTITUTO, no uso das
atribuigdes que Ihe confere o art. 87, paragrafo unico, inciso Il, da Constituicdo, e tendo
em vista o disposto na Portaria Minfra n2 127, de 12 de outubro de 2021, resolve:

Art. 12 Institui o Comité Gestor do Selo Fomento Infra + Integridade, que trata
a Portaria Minfra n2 127, de 12 de outubro de 2021.

Art. 22 O Comité Gestor do Selo Fomento Infra+ Integridade, doravante
designado Comité Gestor, é composto por um membro titular e um membro suplente das
seguintes instituicdes:

I. Ministério da Infraestrutura;

Il. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;

1ll. VALEC Engenharia, Constru¢Bes e Ferrovias S/A; e

IV. Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportudria - INFRAERO.

§ 12 A Presidéncia do Comité Gestor serd exercida pelo membro representante
do Ministério da Infraestrutura, que conduzird os trabalhos, proferird voto pessoal e, no
caso de empate, exercera também o voto de qualidade.

§29 A critério do Presidente do Comité, poderdo ser convidados a participar dos
trabalhos especialistas ou representantes de entidades governamentais e ndo
governamentais.

§ 32 As instituicdes que compdem o Comité Gestor deverdo observar, quando
da indicagdo dos seus membros, a qualificacdo técnica nos assuntos relacionados ao tema
integridade e a necessaria idoneidade dos indicados.

§ 42 Por ato do Coordenador do Comité Técnico de Integridade do Ministério
da Infraestrutura - CTl/MInfra, deverdo ser publicados os nomes dos membros titulares e
suplentes do Comité Gestor e providenciada a divulgagdo na pagina oficial do Ministério da
Infraestrutura na internet.

52 A atuagdo no ambito do Comité Gestor ndo enseja remuneragdo ou
retribuicdo pecunidria de qualquer espécie para os seus membros, sendo considerada
atividade de relevante interesse publico, devendo os titulares e suplentes guardarem sigilo
das informagdes a que tiverem acesso no ambito das suas atribuigdes.

Art. 32 Compete ao Comité Gestor:

| - homologar a relagdo das empresas de infraestrutura de transportes
terrestres a serem premiadas com o Selo Fomento Infra+ Integridade, com base nos
Relatérios de Andlise Final - RAF apresentados pelo Comité Técnico de Integridade - CTI/
Minfra;

Il - decidir sobre o provimento ou ndo dos recursos analisados pelo CTI/Minfra,
em reunido extraordindria para este fim convocada;

Il - decidir pela permanéncia ou ndo da empresa como habilitada a obten¢do
do Selo, a partir das informagdes obtidas do CTl/Minfra sobre as diligéncias promovidas
junto a Procuradoria-Geral da Republica, ao Tribunal de Contas da Unido, a Controladoria-
Geral da Unido, ao Departamento de Policia Federal e ao Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes;

IV - aprovar as boas préticas de governanca que lhe forem submetidas pelo
CTI/Minfra, para fins de promoc¢do do reconhecimento das empresas e da disseminacéo e
incentivo dessas praticas, com divulgacdo a critério do Ministério da Infraestrutura;

V - promover a divulga¢do do Selo Infra+ Integridade no seu ambito de atuacdo
e contribuir para o alcance de seus objetivos; e

VI - dirimir duvidas e deliberar sobre casos omissos.

Art. 42 O Comité Gestor do Selo Fomento Infra+ Integridade reunir-se-a:

| - ordinariamente, uma vez por ano, conforme convocagdo do CTl/Minfra, para
conhecer dos Relatérios de Analise Final das empresas inscritas e deliberar sobre as
empresas que serdo premiadas com o Selo Infra+ Integridade no respectivo exercicio; e

Il - extraordinariamente, por convocacdo do seu Presidente:

a) até o prazo de quarenta e cinco dias da publicagdo desta Portaria, na
qualidade de reunido inaugural dos trabalhos;

b) se necessario, para os casos de suspensdo do direito do uso da marca pelas
empresas premiadas, conforme artigos 15 e 16 do Anexo da Portaria MINFRA n2 102, de
2020; e

c) a qualquer tempo, para tratar de assuntos considerados urgentes e
relevantes, especialmente no caso de julgamento de recursos.

Art. 59 Fica revogada:

| - a Portaria Minfra n? 102, de 23 de julho de 2020;

Il - a Portaria SE/Minfra n2 2.312, de 17 de novembro de 2020.

Art. 62 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicac¢do.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO
SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA N2 1.551, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Aprova a atualizagdo do Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento do Porto Organizado de Suape, nos
termos que especifica.

O SECRETARIO-EXECUTIVO DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, no uso das
atribui¢des que Ihe confere o art. 42, inciso V, do Anexo | do Decreto n? 10.788, de 6 de
setembro de 2021, e tendo em vista o disposto no art. 17, § 22, da Lei n? 12.815, de 5
de junho de 2013, na Portaria Minfra n2 61, de 10 de junho de 2020, e o constante nos
autos do processo administrativo SEI-MInfra n2 50000.030323/2020-58, resolve:

Art. 12 Aprovar o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto
Organizado de Suape, apresentado pelo Complexo Industrial Portudrio Governador Eraldo
Gueiros, por meio do Oficio GAB. DP. N2 323/2021, de 26 de outubro de 2021 e seu
respectivo anexo.

Art. 22 Estabelecer que o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento aprovado
por esta Portaria receba a denominagdo de PDZ do Porto Organizado de SUAPE -
2021.

Art. 32 Revogar a Portaria Minfra n2 444, de 11 de fevereiro de 2020, e a
Portaria Minfra n2 2.655, de 30 de dezembro de 2020, que, respectivamente, aprovou e
alterou o atual Plano de Desenvolvimento e Zoneamento.

Art. 42 Determinar a publicacdo do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento
no sitio eletrénico do Ministério da Infraestrutura, bem como no sitio eletrénico do
Complexo Industrial Portudrio Governador Eraldo Gueiros.

Art. 52 Esta Portaria entrard em vigor na data de sua publicagdo

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO
RESOLUCAO CONTRAN Ne¢ 882, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

Estabelece os limites de pesos e dimensdes para veiculos que
transitem por vias terrestres, referenda a Deliberacdo
CONTRAN n2 246, de 25 de novembro de 2021, e da outras
providéncias.

O CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), no uso da competéncia
que lhe conferem os incisos | e X do caput do art. 12 e o art. 99 da Lei n? 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Cdédigo de Transito Brasileiro (CTB), com base
no que consta nos autos do processo administrativo n? 50000.029386/2021-42,
resolve:

Art. 12 Esta Resolugdo estabelece os limites de pesos e dimensdes para
veiculos que transitem por vias terrestres, referenda a Deliberagdo CONTRAN n2 246, de
25 de novembro de 2021, e da outras providéncias.

CAPITULO | |

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 22 Nenhum veiculo ou combinagdo de veiculos poderd transitar com
peso bruto total (PBT), com peso bruto total combinado (PBTC) ou com peso bruto
transmitido por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade
méxima de tragdo (CMT) da unidade tratora.

Parégrafo tnico. Havendo divergéncia entre os limites de que trata o caput,
deverd ser obedecido o menor deles, considerado limite regulamentar.

CAPITULO 1l .

DOS CONCEITOS E DEFINICOES

Art. 32 Para o disposto nesta Resolugdo, considera-se:

| - caminhdo: veiculo automotor destinado ao transporte de carga com PBT
acima de 3.500 quilogramas, podendo tracionar ou arrastar outro veiculo, respeitada a
capacidade maxima de tracdo;

Il - caminhdo-trator: veiculo automotor destinado a tracionar ou arrastar
outro;

Ill - Capacidade Maxima de Tracdo (CMT): peso méaximo que a unidade de
tragdo é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condi¢fes sobre suas
limitagOes de geracdo e multiplicacdo de momento de forca e resisténcia dos elementos
que compdem a transmissdo;

IV - lotagdo: carga Gtil maxima, incluindo condutor e passageiros, que o
veiculo transporta, expressa em quilogramas para os veiculos de carga, ou nimero de
pessoas, para os veiculos de passageiros;

V - Peso Bruto Total (PBT): peso maximo que o veiculo transmite ao
pavimento, constituido da soma da tara mais a lotacdo;

VI - Peso Bruto Total Combinado (PBTC): peso maximo transmitido ao
pavimento pela combinagdo de um caminhdo-trator mais o seu semirreboque, ou do
caminhdo mais o seu reboque ou reboques;

VII - limite legal: pesos e capacidades maximas estabelecidos nesta Resolugdo,
observado limite estabelecido pela sinalizagdo da via;

VIII - limite técnico: pesos e capacidades méaximas informados pelo fabricante,
importador, transformador ou implementador;

IX - Autorizacdo Especial de Transito (AET): documento em formato eletrénico
ou ndo, emitido Unica e exclusivamente pelos OEER, ao veiculo ou a combina¢do de
veiculos e/ou carga que ndo se enquadrem nos limites de peso e dimensdes;

X - Autorizacdo Especifica (AE): documento em formato eletrénico ou néo,
emitido Unica e exclusivamente pelos OEER, ao veiculo de transporte coletivo de
passageiros, ou ao veiculo e a CVC, utilizados no transporte de carga autorizados pelo
CONTRAN a circulagdo até o sucateamento, que ndo se enquadre nos limites de peso e
dimensdes;

X! - limite regulamentar: menor valor entre o limite legal e o limite técnico
e, para veiculos portadores de AET ou AE, o menor valor entre o limite autorizado e o
limite técnico;

XIl - limite autorizado: pesos e capacidades maximas e dimensdes
estabelecidas na AET ou AE, expedida pela autoridade com circunscrigdo sobre a via;
Xlll - reboque: veiculo destinado a ser engatado atrds de um veiculo

automotor;

XIV - semirreboque: veiculo de um ou mais eixos que se apoia na sua
unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulagéo;

XV - tara: peso proprio do veiculo, acrescido dos pesos da carrocaria e
equipamento, do combustivel, das ferramentas e acessérios, da roda sobressalente, do
extintor de incéndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas;

XVI - veiculo articulado: combinagdo de veiculos acoplados, sendo um deles
automotor;

Este documento pode ser verificado no endereco eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05152021122400153

Documento assinado digitalmente conforme MP ne 2.200-2 de 24/08/2001, ICIP

que institui a Infraestrutura de Chaves Pdblicas Brasileira - ICP-Brasil. |
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAGAO CIVIL

TERMO ADITIVO N2 07/2021

32 TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE DELEGACAO Ne
07/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, E O
ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A EXPLORACAO DO
AEROPORTO DE PAMPULHA — CARLOS DRUMMOND DE
ANDRADE (SBBH), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE — MG

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, inscrito no CNPJ/MF sob o
n? 37.115.342/0001-67, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Plano Piloto, CEP 70.310-500,
Brasilia-DF, neste ato representado pelo seu Secretdrio Nacional de Aviacdo Civil, Sr. RONEI SAGGIORO
GLANZMANN, inscrito no CPF/MF n? 030.787.576-84, e no RG n2 M7846630 SSP/MG, nomeado pela
Portaria n2 522, de 15 de janeiro de 2019, (DOU de 16/01/2019, Secdo 2, p. 2), com competéncia
delegada pela Portaria n2 46, de 11 de marco de 2021, art. 52, inciso |, alinea "c" (DOU de 12/03/2021,
Sec3o 1, p. 150), doravante denominada DELEGANTE, celebra o TERCEIRO TERMO ADITIVO ao CONVENIO
DE DELEGACAO n2 07/2020, com o ESTADO DE MINAS GERAIS, neste ato representado pela Secretaria de
Infraestrutura e Mobilidade — SEINFRA, inscrita no CNPJ/MF sob o 18.715.615/0001-03, com sede em
Belo Horizonte/MG, na Rodovia Papa Jodo Paulo Il n? 4.143, Bairro Serra Verde, Cidade Administrativa,
CEP 31.630-903, representada pelo Secretario de Estado, o Sr. FERNANDO SCHARLACK MARCATO, inscrito
no CPF/MF sob o n2 265.227.628-03 e RG MG n? 28465487-5, SSP/SP, no uso das atribuicdes conferidas
pelo §19, incisos | do art. 90 da Constituicdo do Estado de Minas Gerais e tendo em vista o disposto no
artigo 37 da Lei Estadual n? 23.304, de 30 de maio de 2019, e nos artigos 18 e 23 do Decreto Estadual n?
47.767, de 29 de novembro de 2019, doravante denominado DELEGATARIO, conforme o inteiro teor do
Processo n2 50000.000519/2017-12, observadas as Leis n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986; n2 8.666,
de 21 de junho de 1993; n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; n2 11.079, de 30 de dezembro de 2004; n?
11.182, de 27 de setembro de 2005; n? 12.379, de 6 de janeiro de 2011; e n? 13.844, de 18 de junho de
2019; assim como os Decretos n? 7.624, de 22 de novembro de 2011, e n? 10.788, de 6 de setembro de
2021, sob as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a alteracdo da Subclausula 19.1, da Clausula Décima
Nona, do Termo de Convénio n2 07/2020, celebrado entre a Unido e o Estado de Minas Gerais, em 17 de
junho de 2020, cujo objeto é a delegacdo, da Unido para o Estado de Minas Gerais, da exploracdo do
Aeroporto de Pampulha — Carlos Drummond de Andrade (SBBH), localizado no Municipio de Belo
Horizonte - MG.

CLAUSULA SEGUNDA — DA ALTERACAO DO TERMO DE CONVENIO

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5278544&in...
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2.1. A Subcldusula 19.1, da Clausula Décima Nona — Da Transicdao Operacional, do Termo de
Convénio n? 07/2020, passa a ter a seguinte redagdo:

19.1. O DELEGATARIO assumird a efetiva exploragio do aerédromo em 12 de maio de 2022,
assumindo todas as atribui¢Ges relativas a operagdo aeroportuaria, ficando desde ja responsavel
pela conducdo do processo de transicdo operacional a ser realizado em parceria com a atual
operadora.

CLAUSULA TERCEIRA — DA RATIFICACAO

3.1. Ficam ratificadas as demais clausulas e subclausulas do Termo de Convénio n2 07/2020 que ndo
colidam com este instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4.1. O presente instrumento entra em vigor na data de sua ultima assinatura, com eficacia legal apds a
publicacdo do respectivo extrato no Diario Oficial da Unido, nos termos da Clausula seguinte.

CLAUSULA QUINTA — DA PUBLICAGAO

5.1. A publicacdo do extrato do presente instrumento no Diario Oficial da Unido (D.0.U.) e no veiculo
de publicacdo oficial dos atos do DELEGATARIO devera ser providenciada de acordo com o paragrafo
Unico do artigo 61 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

RONEI SAGGIORO GLANZMANN FERNANDO SCHARLACK MARCATO
Secretario Nacional de Aviacao Civil Secretario de Infraestrutura e Mobilidade do Estado
DELEGANTE de Minas Gerais

DELEGATARIO

1
Documento assinado eletronicamente por Ronei Saggioro Glanzmann, Secretdario Nacional de

,:‘,...
3EI° 53[ Aviagdo Civil, em 13/12/2021, as 13:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.

assinatura

| eletrénica 3°, inciso V, da Portaria n? 446/2015 do Ministério dos Transportes.

1
Documento assinado eletronicamente por Fernando Scharlack Marcato, Usuario Externo, em

3EI° j 16/12/2021, as 08:20, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da

assinatura

| eletrénica Portaria n? 446/2015 do Ministério dos Transportes.

21
LF T ! E.I, A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

PN
%}gﬂ{: https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?

jf,-‘gf:'-‘l acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 4945463 e
TREPSE o codigo CRC 15FBD674.

Referéncia: Processo n2 50000.000519/2017-12 SEI n2 4945463

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edificio Anexo - 12 Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Civico-Administrativa
Brasilia/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8528 - www.infraestrutura.gov.br

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5278544&in... 2/2
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Ministério da Infraestrutura

GABINETE DO MINISTRO
RETIFICACAO

No EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAGAO TECNICA publicado no Didrio Oficial
da Unido n2 191, de 05 de outubro de 2020, Secdo 3, pagina 91, PROCESSO n¢
50000.019785/2020-14. Onde se |é: "Da vigéncia: do dia 15 de setembro de 2020, até o dia
31 de dezembro de 2021". Leia-se: "Da vigéncia: do dia 15 de setembro de 2020, até o dia
14 de setembro de 2024".

SECRETARIA EXECUTIVA
AVISO DE AUTORIZACAO

O Ministério da Infraestrutura comunica ao publico em geral, de acordo com o
inciso 1I, §2°, do art. 7° da Medida Proviséria n° 1.065, de 30 de agosto de 2021, que
conheceu o requerimento da empresa MRS LOGISTICA S.A., CNPJ n° 01.417.222/0001-77 de
autorizagdo para instalagdo de Estrada de Ferro, localizada entre os municipios de Belo
Horizonte/MG e Rio Acima/MG, pelo prazo de 99 anos, nos termos do Processo SEI n°
50000.034736/2021-92, que seguird para continuidade da instrucdo processual.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO
Secretario-Executivo

SUBSECRETARIA N
DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO

EXTRATO DE DOAGAO

Doador: Unido Federal, por intermédio do Ministério da Infraestrutura, CNPJ/MF sob o n2
37.115.342/0001-67. Donatério: Caixa Escolar Conego Osvaldo Lustosa, CNPJ sob o n2 CNPJ
n? 19.665.082/0001-11. Objeto: Doacdo de de bens discriminados no Termo de Baixa -
DOACAO n2 2021000051, de 07 de dezembro de 2021, livres de quaisquer 6nus ou
encargos, no valor total de 11.858,42 (onze mil oitocentos e cinquenta e oito reais e
quarenta e dois centavos). Processo n? 50000.023169/2021-49. Signatérios: Nerylson Lima
da Silva, pelo Ministério da Infraestrutura, e a senhora Adriana Aparecida de Souza
Carvalho, pela Caixa Escolar Conego Osvaldo Lustosa. Data de Assinatura: 17/12/2021.

EXTRATO DE DOAGAO

Doador: Unido Federal, por intermédio do Ministério da Infraestrutura, CNPJ/MF sob o n?
37.115.342/0001-67. Donatério: Administragdo dos Portos de Paranagua e Antonina, CNPJ
sob 0 n2 CNPJ n 79.621.439/0001-91. Objeto: Doa¢do de 2 (duas) Autoclaves, para
esterilizacdo de residuos sélidos infectantes oriundos de embarcacdes”, a serem
implantados em todos os portos brasileiros, em virtude do Plano Brasileiro de Preparacdo
para Pandemia de Influenza, ocorrida em 2005, discriminada no Termo de Baixa - DOACAO
n2 2019000033, livre de quaisquer &nus ou encargos, no valor total de RS 69.084,04
(sessenta e nove mil oitenta e quatro reais e quatro centavos). Processo n2
50000.031817/2021-31. Signatarios: Nerylson Lima da Silva, pelo Ministério da
Infraestrutura, e o senhor Luiz Fernando Garcia da Silva, pela Administragdo dos Portos de
Paranagua e Antonina. Data de Assinatura: 22/12/2021.

EXTRATO DE DOAGAO

Doador: Unido Federal, por intermédio do Ministério da Infraestrutura, CNPJ/MF sob o n2
37.115.342/0001-67. Donatério: Ministério da Economia, CNPJ sob o n2 CNPJ n¢
00.394.460/0001-41. Objeto: Transferéncia Externa de 397 (trezentos e noventa e sete)
bens permanentes , discriminada no Termo de Baixa - TRANFERENCIA EXTERNA n¢
2019000028, livre de quaisquer 6nus ou encargos, no valor total de RS 283.217,02
(duzentos e oitenta e trés mil duzentos e dezessete reais e dois centavos). Processo n2
50000.030219/2021-44. Signatarios: Nerylson Lima da Silva, pelo Ministério da
Infraestrutura, e a senhora Lucimar Rizzo Lopes dos Santos, pelo Ministério da Economia.
Data de Assinatura: 22/12/2021.

SECRETARIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Termo Aditivo n® 07/2021, celebrado entre a Unido, representada pelo
Ministério da Infraestrutura, e o Estado de Minas Gerais. OBJETO: Alteragdo da
Subcldusula 19.1 do Termo de Convénio n2 07/2020, celebrado entre a Unido e o Estado
de Minas Gerais, em 17 de junho de 2020, cujo objeto é a delegagdo, em favor do Estado,
da exploracdo do Aeroporto de Pampulha - Carlos Drummond de Andrade (SBBH),
localizado no Municipio de Belo Horizonte - MG. PROCESSO: 50000.000519/2017-12.
RECURSOS: N&o implica em repasse de recursos. FUNDAMENTO LEGAL: arts. 60 e 61,
parégrafo tnico, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 21, inciso XlI, alinea "c"
da Constituicdo Federal, artigo 36, inciso Ill da Lei n? 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
e artigo 35, paragrafo Unico, inciso VII, da Lei n? 13.844, de 18 de junho de 2019. DATA
DA ULTIMA ASSINATURA: 16/12/2021. VIGENCIA: a partir da data de assinatura, com
eficdcia legal apds a publicacdo deste extrato. SIGNATARIOS: pela Unido, Ronei Saggioro
Glanzmann - Secretdrio Nacional de Aviagdo Civil, e, pelo Estado de Minas Gerais,
Fernando Scharlack Marcato - Secretdrio de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de
Minas Gerais.

SECRETARIA NACIONAL ;
DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIARIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo n.2 50000.000058/2020-83. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de
Adesdo n.2 21/2014 - SEP/PR, que entre si celebram a Unido, por intermédio do
Ministério da Infraestrutura, CNPJ n.2 37.115.342/0001-67, e a empresa PORTO PRAIA
NORTE OPF_RA(;f')ES PORTUARIAS E SERVICOS LOGISTICOS  S/A, CNPJ n.
13.002.778/0001-81, com a interveniéncia da Agéncia Nacional de Transportes
Aquaviarios - ANTAQ, CNPJ n.2 04.903.587/0001-08. Do Objeto: formalizar a alteracdo
do nome empresarial da empresa ECOPORTO PRAIA NORTE OPERACOES PORTUARIAS E
SERVICOS LOGISTICOS S.A., para PORTO PRAIA NORTE OPERACOES PORTUARIAS E
SERVICOS LOGISTICOS S.A. e alterar a Subcldusula Terceira da Cldusula Primeira e a
Subcldusula Primeira da Cldusula Quinta do Contrato de Adesdo n2 21/2014-SEP/PR,
que passam a ter, respectivamente, as seguintes redagdes: "Subcldusula Terceira O
aumento da capacidade de movimentagdo ou de armazenagem da Instalagdo Portudria,
sem ampliagdo de darea, dependerd de comunicacdo ao poder concedente com
antecedéncia de sessenta dias." "Subcldusula Primeira O inicio da operagdo da
instalacdo portudria deverd ocorrer no prazo previsto no cronograma fisico e financeiro
apresentado pela AUTORIZADA, até a data de 26 de agosto de 2022, conforme consta
do processo n? 50000.000058/2020-83." Data da ultima assinatura: 22 de dezembro de
2021. Da vigéncia: Este instrumento entra em vigor na data de sua ultima assinatura,
assim permanecendo enquanto vigorar o Contrato. Assinam: Pelo Ministério da
Infraestrutura, o Secretario Nacional de Portos e Transportes Aquavidrios, DIOGO
PILONI E SILVA; pela Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios - ANTAQ, o Diretor-
Geral, FLAVIA MORAIS LOPES TAKAFASHI; e pela empresa Porto Praia Norte OperacBes
Portudrias e Servigos Logisticos S/A, o Diretor Presidente, KLAUS WEYAND, e a Diretora
Vice-Presidente SANDRA REGINA KRAMER MELLO KLAUS.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

PROCESSO:  50000.000058/2020-83. ESPECIE: Segundo Termo de Apostilamento.
INSTRUMENTO: Contrato de Adesdo n? 21/2014 - SEP/PR, celebrado em 26 de agosto
de 2014. CONCEDENTE: Ministério DA INFRAESTRUTURA, CNPJ n? 37.115.342/0001-67.
AUTORIZATARIA: Porto Praia Norte OperacSes Portudrias e Servicos Logisticos S.A.
OBJETO: formalizar o aumento de capacidade sem ampliacdo de drea, do Contrato de
Adesdo n? 21/2014 - SEP/PR, para 80.000 toneladas/ano de capacidade de
movimentacdo de carga geral, e para 1.200.000 toneladas/ano de capacidade de
movimentacdo de granel sélido, conforme declarado pela AUTORIZATARIA, nos autos do
Processo Administrativo MINFRA n2 50000.000058/2020-83.

AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO Ne 21/2021

Tornamos publico o resultado de julgamento do Pregdo 21/2021 para
aquisicdo de servidores de rede para o atendimento das necessidades de Data Center
da ANAC. A Empresa vencedora dos grupos 2 a 6 do Pregdo foi LTA-RH INFORMATICA,
COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 94.316.916/0005-22, com o valor global de
RS 511.689,40 (quinhentos e onze mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta
centavos) para 0s grupos 2 a 6.

BRUNO SILVA FIORILLO
Pregoeiro

(SIDEC - 24/12/2021) 113214-20214-2021NE800001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO Ne 22/2021

Tornamos publico o resultado de julgamento do Pregdo 22/2021 da ANAC,
cujo objeto é o registro de prego para a contratagdo de empresa para fornecimento
de solugdo de telefonia VolP. A Empresa vencedora do Pregdo foi a Telesul
telecomunicagbes LTDA, CNPJ: 57.229.601/0001-98, com o valor total de
R$3.796.981,00 (trés milhdes, setecentos e noventa e seis mil novecentos e oitenta e
um reais) para o Grupo 1 da licitagdo.

ADERSON DE LIMA CALAZANS
Pregoeiro

(SIDEC - 24/12/2021) 113214-20214-2021NE800001

RETIFICACAO

NO EXTRATO DOS 1¢ TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS DE DOAGAO DAS AERONAVES DOADAS AO AEROCLUBE DE BRASILIA, Publicado no Diério Oficial da Unido de 23 de

dezembro de 2021, Secdo 3, pagina 149, onde se |é:

AERONAVES VALOR (RS) PROCESSOS

PP-GSB 17.332,10 00058.048952/2021-81

PP-GYZ 10.752,70 00058.048951/2021-37

PP-KBU 10.752,70 00058.048958/2021-59

PP-KBK 10.752,70 00058.048959/2021-01

PP-KDD 20.657,70 00058.048956/2021-60

Simulador de voo (ATC 810, NS 311) 1.621,11 00058.048938/2021-88

Simulador de voo (Frasca 101 G, NS156) 491,30 00058.048939/2021-22
!Teia<se:

ESPECIE 19 Termo Aditivo ao Contrato de Doacédo da aeronave

PARTICIPES Agéncia Nacional de Aviacdo Civil - ANAC e o Aeroclube de Brasilia

OBJETO Alteracdo dos encargos originais assumidos pelo donatdrio

DATA DA ASSINATURA E INiCIO DA VIGENCIA 15/12/2021

SIGNATARIO PELA ANAC

LELIO TRIDA SENE

SIGNATARIO PELO AEROCLUBE

RUBMAIER ANTUNES

AERONAVES PROCESSOS

PP-GJI 00058.048961/2021-72
PP-FIN 00058.048962/2021-17
PT-PLA 00058.048963/2021-61

Este documento pode ser verificado no endereco eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302021122700110

Documento assinado digitalmente conforme MP ne 2.200-2 de 24/08/2001, ICIP

que institui a Infraestrutura de Chaves Pdblicas Brasileira - ICP-Brasil. |
-
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

RESOLUGAO N2 2051

CONSELHO DE AVIAGAO CIVIL - CONAC

RESOLUGCAO N2 2051, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Revoga a Resolucdo n? 2, de 24 de outubro de 2017, e a Resolugcdo n2 1, de 17 de janeiro
de 2018, que dispdem sobre as condices de operacdo do Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG -
Carlos Drummond de Andrade (SBBH).

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE AVIACAO CIVIL - CONAC, no uso das atribuicdes
conferidas pelo art. 36, paragrafo Unico da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019, combinado com o art.
19 do Decreto n2 3.564, de 17 de agosto de 2000;

CONSIDERANDO a competéncia da Unido para exploracao da infraestrutura aeroportudria,
diretamente ou mediante autorizagcdo, concessdo ou permissao, expressa na alinea "c" do inciso Xll do
artigo 21 da Constituicdo Federal;

CONSIDERANDO as diretrizes da Politica Nacional de Aviacdo Civil - PNAC, aprovada por
meio do Decreto n? 6.780, de 18 de fevereiro de 2009, notadamente acerca da promogao da
concorréncia no setor;

CONSIDERANDO o teor do Acorddo n2 464/2019, proferido pelo Plenario do Tribunal de
Contas da Unido — TCU, em 13 de margo de 2019;

CONSIDERANDO a nova definicdo da outorga de exploracdo do Aeroporto de Belo
Horizonte/Pampulha-MG — Carlos Drummond de Andrade (SBBH), conforme disposto no inciso Il do
artigo 36 da Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Cédigo Brasileiro de Aeronautica (CBA) e, nesse
sentido, a celebracdo do Convénio de Delega¢do n? 07/2020, de 17 de junho de 2020, entre a Unido,
representada pelo Ministério da Infraestrutura, e o Estado de Minas Gerais;

CONSIDERANDO os termos da Portaria n? 64, de 17 de junho de 2020, que revoga a
atribuicdo, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportudria - Infraero, da exploracao do Aeroporto
da Pampulha — Carlos Drummond de Andrade (SBBH), localizado no Municipio de Belo Horizonte - MG,
até 30 de abril de 2022;

CONSIDERANDO que toda e qualquer Resolucdo CONAC editada para o Aeroporto de Belo
Horizonte/Pampulha-MG - Carlos Drummond de Andrade (SBBH) se aplica tdo somente a Infraero e
enquanto esta for a responsdvel por sua exploragao;

CONSIDERANDO o previsto no art. 53, da Lei n2 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e a
necessidade da expressa revogacao de atos administrativos realizados pela Administra¢do, por motivo de
conveniéncia ou oportunidade.

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5351382&in... 1/2
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RESOLVE, AD REFERENDUM:

Art. 12 Revogar a Resolucdo n? 2, de 24 de outubro de 2017, e a Resolucdo n? 1, de 17 de
janeiro de 2018, que dispdem sobre as condicdes de operagdao do Aeroporto de Belo

Horizonte/Pampulha-MG — Carlos Drummond de Andrade (SBBH).

Art. 22 Esta Resolucdo entra em vigor a partir de 12 de maio de 2022.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Sampaio Cunha Filho, Ministro de Estado da
Infraestrutura - Substituto, em 22/12/2021, as 20:31, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.

.assma!un ‘j
eletrénica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https //sei.infraestrutura. gov br/sei/controlador_externo. php'-’
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Referéncia: Processo n2 50000.000519/2017-12 SEI n2 5010743

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - 6° andar - Bairro Zona Civico Administrativa
Brasilia/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-7007 / 7051 - www.infraestrutura.gov.br

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5351382&in...
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Ministério da Infraestrutura

CONSELHO DE AVIAGAO CIVIL
RESOLUCAO Ne 2.051, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Revoga a Resolugdo n? 2, de 24 de outubro de 2017,
e a Resolugdo n2 1, de 17 de janeiro de 2018, que
dispdem sobre as condi¢des de operagdo do
Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG - Carlos
Drummond de Andrade (SBBH).

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE AVIAGAO CIVIL - CONAC, no uso das
atribuigdes conferidas pelo art. 36, paragrafo Unico da Lei n® 13.844, de 18 de junho de
2019, combinado com o art. 12 do Decreto n2 3.564, de 17 de agosto de 2000;

CONSIDERANDO a competéncia da Unido para exploragdo da infraestrutura
aeroportuaria, diretamente ou mediante autorizagdo, concessao ou permissao, expressa na
alinea "c" do inciso XII do artigo 21 da Constituicdo Federal;

CONSIDERANDO as diretrizes da Politica Nacional de Aviagdo Civil - PNAC,
aprovada por meio do Decreto n2 6.780, de 18 de fevereiro de 2009, notadamente acerca
da promogdo da concorréncia no setor;

CONSIDERANDO o teor do Acérddo n2 464/2019, proferido pelo Plendrio do
Tribunal de Contas da Unido - TCU, em 13 de margo de 2019;

CONSIDERANDO a nova definigdo da outorga de exploragdo do Aeroporto de
Belo Horizonte/Pampulha-MG - Carlos Drummond de Andrade (SBBH), conforme disposto
no inciso Il do artigo 36 da Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Cddigo Brasileiro
de Aeronautica (CBA) e, nesse sentido, a celebragdo do Convénio de Delegacdo n2 07/2020,
de 17 de junho de 2020, entre a Unido, representada pelo Ministério da Infraestrutura, e
o Estado de Minas Gerais;

CONSIDERANDO os termos da Portaria n2 64, de 17 de junho de 2020, que
revoga a atribuicdo, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria - Infraero, da
exploragdo do Aeroporto da Pampulha - Carlos Drummond de Andrade (SBBH), localizado
no Municipio de Belo Horizonte - MG, até 30 de abril de 2022;

CONSIDERANDO que toda e qualquer Resolugdo CONAC editada para o
Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG - Carlos Drummond de Andrade (SBBH) se
aplica tdo somente a Infraero e enquanto esta for a responsédvel por sua exploracdo;

CONSIDERANDO o previsto no art. 53, da Lei n? 9.784, de 29 de janeiro de
1999, e a necessidade da expressa revogagdo de atos administrativos realizados pela
Administragdo, por motivo de conveniéncia ou oportunidade, resolve:

AD REFERENDUM:

Art. 12 Revogar a Resolugdo n2 2, de 24 de outubro de 2017, e a Resolugdo n2
1, de 17 de janeiro de 2018, que dispdem sobre as condigdes de operagdo do Aeroporto
de Belo Horizonte/Pampulha-MG - Carlos Drummond de Andrade (SBBH).

Art. 22 Esta Resolugdo entra em vigor a partir de 12 de maio de 2022.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

SECRETARIA DE FOMENTO, PLANEJAMENTO E PARCERIAS
PORTARIA N¢ 1.553, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Aprova o enquadramento no Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura
- REIDI, do Projeto de Investimento em Infraestrutura
no Setor de Transportes - Rodovia, proposto pela
empresa Via Brasil MT 246 Concessionaria de
Rodovias S/A.

. O SECRETARIO DE FOMENTO, PLANEJAMENTO E PARCERIAS SUBSTITUTO DO
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, no uso da competéncia que lhe foi delegada por meio
da Portaria GM/MINFRA n2 46, de 11 de margo de 2021, e tendo em vista o disposto no
art. 35 da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019; na Lei n? 11.488, de 15 de junho de
2007; no Decreto n? 6.144, de 3 de julho de 2007; na Portaria GM/Minfra n2 105, de 19
de agosto de 2021, e o que consta no Processo n2 50000.034495/2021-81, resolve:

Art. 12 Aprovar o enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, do Projeto de Investimento em Infraestrutura
no Setor de Transportes - Rodovia, proposto pela empresa Via Brasil MT 246
Concessionaria de Rodovias S.A., CNPJ n? 40.952.394/0001-00, denominado "Lote Il -
Tangara da Serra", que tem por objeto especifico e exclusivo a exploragdo das atividades
de concessdo dos servigos publicos de conservagdo, recuperagdo, manutengdo e
implantagdo de melhorias e operagdo rodoviaria de trechos de rodovias no Estado de Mato
Grosso Lote Il - Tangard da Serra (Trechos das Rodovias MT-246, MT-343, MT-358 e MT-
480), com extensdo total de 233,20 km, nos termos do Contrato de Concessdo n2
007/2021/00/00-SINFRA, conforme descrito no Anexo desta Portaria.

Art. 22 A empresa Via Brasil MT 246 Concessiondria de Rodovias S.A. devera
informar a Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da
Infraestrutura quando da conclusdo do projeto ou do pedido de cancelamento da
habilitagdo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da conclusdo ou do pedido de
cancelamento, nos termos do disposto no art. 17, da Portaria GM/MlInfra n2 105, de 19 de
agosto de 2021.

Art. 32 Os autos do Processo n? 50000.034495/2021-81 ficardo arquivados e
disponiveis neste Ministério, para consulta e fiscalizagdo dos 6rgdos de controle.

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

RAFAEL MAGALHAES FURTADO

Acostamento de 2,50 m por sentido, com separador central e
barreiras de protegdo nas laterais - 3 km; (iv) Baias para parada de
6nibus com abrigo duplo e passeio em concreto - 44 unidades; (v)
Regularizagdo mecénica da faixa de dominio e plantio de cobertura
vegetal - 205,8 km; (vi) Intersec¢do tipo rotatéria - 1 unidade; (vii)

Intersegdo tipo acesso 1 - 5 unidades; (viii) Travessia de pedestres com
redutor eletrénico de velocidade, passeio central e iluminagdo - 14
unidades; (ix) Passarela para pedestres - 2 unidades; (x) Drenagem
superficial - 10 km; e (xi) Redutores eletronicos de velocidade em
substituicdo aos "quebra-molas" existentes (4 faixas) - 4 unidades.

Localizagdo Estado do Mato Grosso

Estimativa de | R$ 371.085.000,00
Investimento

Estimativas das | RS 13.621.000,00
Suspensoes

Fiscais

ANEXO
Nome Via Brasil MT 246 Concessionaria de Rodovias S.A.
Empresarial
CNPJ 40.952.394/0001-00
| Tipo Rodovia
Descrigdo do . . . -
Projeto Projeto na area de infraestrutura de transporte rodoviario,

denominado "Lote Il - Tangard da Serra", que tem por objeto
especifico e exclusivo a exploragdo das atividades de concessdo dos
servigos publicos de conservagdo, recuperagdo, manutengdo e
implementagdo de melhorias e operacdo rodoviaria de trechos de

- Escopo de Trabalhos Iniciais e Recuperagdo: (i) Recuperagdo de
rodovias (pavimento, sinalizagdo horizontal e vertical, obras de arte
especiais, dispositivos de protecdo e seguranga, dispositivos de
drenagem, cercas e Terraplenos) - 233,2 km; (ii) implantagdo de Praga
de Pedagio (inclusive equipamentos e sistemas de controle)

- 4 unidades; (iii) Implantagdo de Base de Servigo Operacional (BSO) -

(inclusive equipamentos e sistemas de controle) - 2 unidades; (iv)
Implantagdo de edificagdo para Servico de Atendimento ao Usudrio
(SAL) - (inclusive equipamentos e sistemas de controle) - 1 unidade; e
(v) Implantagdo de Posto de Pesagem - 1 unidade.

- Escopo de Obras de Melhoria e Ampliagdo: (i) Acostamentos com
2,5 metros de largura - 66 km; (i) Multivia em d&rea urbana
contemplando duplicagdo da pista para 7,0m por sentido e passeio
lateral de concreto 2,5m - 4,2 km; (iii) Multivia variante de tragado,

com largura total de 20,00m, com duas faixas de trafego e

PORTARIA N2 1.561, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2021

Aprova como prioritario, para fins de emissdo de
debéntures incentivadas, o Projeto de Investimento
em Infraestrutura Rodovidria, no setor de logistica
e transporte, proposto pela empresa Concessionaria
Rodovia dos Tamoios S/A.

O SECRETARIO DE FOMENTO, PLANEJAMENTO E PARCERIAS SUBSTITUTO DO
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, no uso da competéncia que lhe foi delegada por
meio da Portaria GM/MINFRA n2 46, de 11 de margo de 2021, e tendo em vista o
disposto na Lei n? 12.431, de 24 de junho de 2011, no Decreto n2 8.874, de 11 de
outubro de 2016, e na portaria GM/Minfra n? 106, de 19 de agosto de 2021,
resolve:

Art. 12 Aprovar como prioritario, para fins de emissdo de debéntures
incentivadas, o projeto de investimento em infraestrutura rodovidria, no setor de
logistica e transporte, denominado "Financiamento Obras complementares Rodovia dos
Tamoios", proposto pela empresa Concessionaria Rodovia dos Tamoios S.A., CNPJ n2
21.581.284/0001-27, que tem por objeto a exploragdo da infraestrutura e da prestagdo
dos servigos publicos de operagdo e manutengdo dos trechos da Rodovia SP-099,
compreendidos entre os quildmetros 11+500 km e 83+400 km, das SPAs-032/099,
033/099, 035/099 e 037/099, assim como a operagdo e manutengdo dos Contornos
Viarios de Caraguatatuba e S3o Sebastido, no Estado de Sdo Paulo, nos termos do
Contrato de Concessdo Patrocinada SLT n2 008/2014, bem como o reembolso de
despesas efetuadas nos 24 meses anteriores a data de encerramento da oferta publica,
conforme descrito no Anexo desta Portaria.

Art. 22 A empresa Concessiondria Rodovia dos Tamoios S.A. devera manter
atualizada, junto ao Ministério da Infraestrutura, a relagdo das pessoas juridicas que a
integram ou a identificacdo da sociedade controladora, conforme previsto no art. 59, |,
do Decreto n? 8.874, de 2016.

Art. 32 Os autos do Processo n? 50000.034809/2021-46 ficardo arquivados e
disponiveis neste Ministério, para consulta e fiscalizagdo dos 6rgdos de controle.

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

RAFAEL MAGALHAES FURTADO

ANEXO

Descri¢do do

Projeto O Projeto de investimento da empresa Concessiondria Rodovia dos

Tamoios S.A., denominado "Financiamento Obras complementares
Rodovia dos Tamoios", tem por objeto a exploragdo da infraestrutura
e da prestagdo dos servigos publicos de operagdo e manutengdo dos
trechos da Rodovia SP-099, compreendidos entre os quildmetros

11+500 km e 83+400 km, das SPAs-032/099, 033/099, 035/099 e
037/099, assim como a operagdo e manutencdo dos Contornos
Viarios de Caraguatatuba e Sdo Sebastido, no Estado de S3o Paulo,
nos termos do Contrato de Concessdo Patrocinada SLT n2 008/2014,
bem como o reembolso de despesas efetuadas nos 24 meses

anteriores a data de encerramento da oferta publica, contemplando,
dentre outros, os seguintes servicos e obras:

- Duplicagdo do trecho da Serra do Mar (entre os quildmetros 60+480|
km e 82+000 km da Rodovia SP-099).

- Obras de implantagdo de pragas de pedagios, edificagbes de|
apoio

ao usudrio, adequagdes geométricas de curvas, recapeamento e
manutengdo de rotina de pavimento, implantagdo de equipamentos
de monitoramento de trafego, CFTV, sistema de iluminagdo do trecho
de serra, entre outros no trecho compreendido entre os quildmetros
114500 km e 83+400 km da rodovia SP-099, das SPAs-032/099,

033/099, 035/099 e 037/099.

- Praga de pedagio com sistema de arrecadagdo manual e automatico,|
dois postos de Servico de Atendimento ao Usuario (SAU), além de|
equipamentos para monitoramento e gestdo do sistema rodoviario.

- No trecho atualmente em operagdo sdo executados anualmente

servigos de conservagdo especial de pavimento e obras de artes
especiais, além disso estdo sendo implantados o CCO (Centro de
Controle de Operagbes) e um posto de fiscalizagdo equipado com
balanga rodovidria.

- Na pista ascendente de serra (ampliagdo principal) serd
implantado

Um posto de fiscalizacdo.

Nome Concessionaria Rodovia dos Tamoios S.A.

Empresarial
CNPJ 21.581.284/0001-27

Relagdo  das |- Queiroz Galvdo Desenvolvimento de Negdcios S.A. - 100% (CNPJ:
Pessoas 02.538.768/0001-49) - Controladora

Juridicas

Relagdo dos Principais Documentos Apresentados

- Formuldrio de Solicitagao.
- Quadro Anual de Usos e Fontes do Investimento (Anexo).
- Ata da Assembleia Geral de Constituicdo da Concessionaria Rodovia dos Tamoios
S.A., realizada em 10 de novembro de 2014.
- Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral.
- Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido.

Local de Implantagdo do Projeto

Estado de Sdo Paulo

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05152021123000081

w

Documento assinado digitalmente conforme MP n¢ 2.200-2 de 24/08/2001, JCP
que institui a Infraestrutura de Chaves Pablicas Brasileira - ICP-Brasil. !?g
b
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Anexo n° 9: Fluxo de Caixa Marginal/[SEINFRAIDTA/2022
PROCESSO N2 1300.01.0002056/2021-94

ANEXO 9 - FLUXO DE CAIXA MARGINAL

1. FLUXO DE CAIXA MARGINAL

1.1. O processo de recomposicao do equilibrio econdémico-financeiro sera
realizado de forma que seja nulo o valor presente liquido do fluxo de caixa marginal
projetado em razao do evento que ensejou a recomposicao, considerando (i) os
fluxos dos dispéndios marginais resultantes do evento que deu origem a
recomposicao; e (ii) os fluxos das receitas marginais resultantes do evento que deu
origem a recomposicao.

1.2. Para fins de determinacdo dos fluxos dos dispéndios marginais, serao
utilizados critérios de mercado para estimar o valor dos investimentos, custos e
despesas resultantes do evento que deu causa ao reequilibrio.

1.3. Para fins de determinacao dos fluxos das receitas marginais em que seja
necessario adotar uma projecao de demanda, sera utilizado o seguinte procedimento
em duas etapas:

1.3.1. No momento da recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, o
calculo inicial para o dimensionamento da recomposicdo considerara a demanda
real constatada nos anos anteriores e adotara as melhores praticas para projetar
a demanda até o encerramento do prazo da CONCESSAO;

1.3.2. Periodicamente, o referido calculo inicial sera revisado para substituir
a demanda projetada pelos respectivos valores realizados, de acordo com o
disposto nos itens seguintes.

1.4. A projecao de demanda mencionada no item 1.3 acima sera elaborada
pela CONCESSIONARIA e submetida & aprovacdo do PODER CONCEDENTE, que
podera optar por uso de projecao prépria, observados os critérios fixados no
presente Anexo.

1.5. Os fluxos dos dispéndios e das receitas marginais referidos no item 1.1
serao descontados pela taxa de desconto do fluxo de caixa marginal a ser
determinada por ocasido das REVISOES ORDINARIAS, conforme CLAUSULA 20 do
CONTRATO, mediante ampla discussao publica.

1.5.1. Na ocorréncia de eventos relacionados aos riscos previstos na
subcldusula 17.2 do CONTRATO anteriormente a realizacdo da primeira REVISAO
ORDINARIA e que ensejem REVISAO EXTRAORDINARIA, a taxa de desconto do
fluxo de caixa marginal sera igual a 8,1% (oito virgula um por cento), estabelecida
em termos reais.

2. REVISAO DO FLUXO DE CAIXA MARGINAL RESULTANTE DE CADA



RECOMPOSICAO

2.1. Para cada processo de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro
em que tenha sido adotada uma projecao de demanda, o PODER CONCEDENTE
realizard periodicamente a revisao dos respectivos fluxos das receitas marginais
referidos nos itens anteriores para ajustar os dados da projecao de demanda aos
dados reais apurados durante a vigéncia da CONCESSAO, sendo que:

2.1.1. A periodicidade das revisbes sera estabelecida pelo PODER
CONCEDENTE, devendo ser realigadas em intervalos maximos de 5 (cinco) anos
e no encerramento da CONCESSAOQ;

2.1.2. A revisdo a ser realizada pelo PODER CONCEDENTE podera
considerar ainda outras informacdes reais apuradas durante a vigéncia da
CONCESSAO para substituir varidveis estimadas na elaboracéo do fluxo de caixa
marginal, vedada a alteracao dos valores estimados para os investimentos,
custos e despesas considerados nos fluxos dos dispéndios marginais; e

2.1.3. Na revisao a ser realizada pelo PODER CONCEDENTE, devera ser
mantida a taxa de desconto originalmente utilizada no fluxo de caixa marginal
projetado em razdo da recomposicdo, calculada na REVISAO ORDINARIA
imediatamente anterior a ocorréncia do evento.

2.2. Ao final do prazo da CONCESSAO, caso a ultima revisao do fluxo de caixa
marginal revele resultado favoravel a CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
podera:

2.2.1. Determinar encargos adicionais & CONCESSIONARIA de forma que
0s respectivos dispéndios anulem o valor presente liquido do fluxo de caixa
marginal; ou

2.2.2. Reter valores pagos pela CONCESSIONARIA, a exemplo da
GARANTIA DE EXECUCAO do CONTRATO, ja em poder do PODER CONCEDENTE,
até que esses valores anulem o valor presente liquido do fluxo de caixa marginal.

2.3. Ao final do prazo da CONCESSAO, caso a Ultima revisdo do fluxo de caixa
marginal revele resultado desfavoravel 8 CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
deverd recompor o equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO para proporcionar
receitas adicionais 8 CONCESSIONARIA, de forma a anular o valor presente liquido do
fluxo de caixa marginal.

.1 ) Documento assinado eletronicamente por Cristiane Alexandra Lopes
Jel! _}J Gomes, Usuario Externo, em 21/01/2022, as 15:36, conforme horario
assinatura - | oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 47.222, de

26 de julho de 2017.

ei| _. | Documento assinado eletronicamente por Marcio Yassuhiro lha, Usuario
e heriod L’] Externo, em 21/01/2022, as 15:41, conforme horério oficial de Brasilia, com

assinatura *

eletronica fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 47.222, de 26 de julho de 2017.

.1 ) Documento assinado eletronicamente por Gabriel Ribeiro Fajardo,
Jeﬂ g2 Subsecretario, em 21/01/2022, as 18:33, conforme horario oficial de Brasilia,
sssinawrs == | com fundamento no art. 69, § 19, do Decreto n® 47.222, de 26 de julho de

- 2017.

.1 ] Documento assinado eletronicamente por Fernando Scharlack Marcato,

se 2 Secretario, em 21/01/2022, as 18:33, conforme hordario oficial de Brasilia,

assinatura ~~ | com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 47.222, de 26 de julho de
- 2017.
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i oL w1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
i er a0 http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
"'! % acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo

el
L34 verificador 40890449 e o cédigo CRC F292B3F6.
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Anexo n° 10: Quadro de Indicadores de Desempenho — QID/SEINFRA/DTA/2022

PROCESSO N¢ 1300.01.0002056/2021-94
ANEXO 10 - QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO - QID

1. INTRODUCAO

1.1. A avaliacido de desempenho da CONCESSIONARIA serd mensurada
mediante a utilizacao do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID).

1.2. A partir dos indicadores apresentados no Quadro De Indicadores De
Desempenho (QID), detalhados a seguir, serd atribuida uma nota a
CONCESSIONARIA - Nota do QID.

1.3. O QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO - QID - sera utilizado
para a determinacao da NOTA DO QID, destinada a aferir o desempenho da
CONCESSIONARIA, permitindo ao PODER CONCEDENTE monitorar a qualidade do
servico prestado e aplicar, quando cabivel, as san¢des pertinentes.

1.4. A CONCESSIONARIA arcard com todos os custos necessarios ao
atendimento dos parametros minimos de performance previstos no QUADRO DE
INDICADORES DE DESEMPENHO.

2. AFERICAO DOS INDICADORES E DA NOTA FINAL

2.1. Até o 59 dia do més subsequente ao vencido sera emitido relatério do
qual constard a NOTA DO QID. Caso nado seja emitido o relatério pelo PODER
CONCEDENTE, ou instituicao por ele contratada para aferir os indicadores, no prazo
acima estabelecido, a NOTA DO QID serd emitida pela CONCESSIONARIA até o 109
dia do més subsequente ao vencido.

2.2. Nos calculos da NOTA DO QID, serao expurgados os eventos:

2.2.1. Cuja responsabilidade, direta ou indireta, ndao sejam atribuidas a
CONCESSIONARIA, podendo estes eventos ser de natureza interna ou externa
ao AEROPORTO, bem como da ndo realizacao das Intervencdes Condicionadas;

2.2.2. Relativos ao cumprimento das programacdes especiais.

2.3. Em caso de divergéncia entre a NOTA DO QID atribuida pelo PODER
CONCEDENTE, ou instituicao por ele contratada, ou pela CONCESSIONARIA
prevalecerd sempre a primeira.

2.3.1. Da apuracao da NOTA DO QID pelo PODER CONCEDENTE, ou
instituicao por ele contratada, cabera recurso ao COMITE TECNICO.

2.4. A periodicidade de afericao dos indicadores varia, podendo ser mensal,
semestral ou anual. O calculo da NOTA DO QID considera a nota obtida na ultima
afericao de cada indicador.

2.5. Exemplo: Supondo que um indicador “x” seja medido anualmente. A nota

obtida para o indicador “x” serd utiizada para os préximos 12 (doze) meses
posteriores a afericao para célculo da NOTA DO QID.

2.6. A nota de cada indicador de desempenho variard de 0 (nota minima) a 1
(nota maxima), subdivido em quatro faixas (ruim/regular/bom/6timo) ou duas faixas
(atende/ndo atende). Cada indicador tera um peso na estrutura do QID. Seu peso
equivale ao fator de ponderacao do respectivo indicador.

2.7. A NOTA DO QID é subdividida em 04 (quatro) grupos de indicadores:



operacionais, satisfacao, socioambientais e gestao.

2.8. Para cdlculo da nota do QID, esses grupos de indicadores tém pesos
distintos:

Operacionais (IOP): 30%
Satisfacado (ISA): 15%
Ambientais e Sociais (IAS): 30%
Gestao (IGE): 25%

2.9. A NOTA DO QID sera arredondada para mais até a primeira casa decimal,
conforme indicado no quadro abaixo:

Tabela 1 - Arredondamento das casas decimais

Valor da 22 Casa | Arredondamento da 12 Casa
Decimal Decimal
DeOai4 Arredondamento para baixo
De5a?9 Arredondamento para cima
2.9.1. Exemplos: (a) caso a NOTA DO QID ponderada seja 0,85, a

CONCESSIONARIA receberd NOTA DO QID igual a 0,9; (b) caso a NOTA DO QID
ponderada seja 0,84, a CONCESSIONARIA receberda NOTA DO QID igual a 0,8.

2.10. A NOTA DO QID final poderd sofrer influéncia das notificacdes das
entidades aeronduticas. A magnitude dessa influéncia dependera da severidade da
notificacdo, conforme item 6 deste Anexo.

2.11. A afericao dos indicadores de desempenho pelo PODER CONCEDENTE,
ou instituicao por ele contratada, tera inicio na Fase Il do CONTRATO.

3. LISTAS DE INDICADORES

3.1. Indicadores Operacionais (IOP): O grupo de indicadores operacionais
sera composto de dois indicadores:

i. Indicador de Manutencao e Infraestrutura (IMl);
ii. Indicador de Planos Aeroportudrios (IPA).

3.1.1. Os indicadores operacionais serao calculados
mensalmente, segundo a férmula ponderada detalhada a seqguir:

IOP = 0,20 x IMI + 0,10 X IPA

3.2. Indicadores de Satisfacao (ISA): O grupo de indicadores de satisfacao de
serd composto de um indicador, a fim de avaliar a satisfacao do publico:

i. Indicador de Satisfacdo Publica (ISP).

3.2.1. Os indicadores satisfacao serao calculados mensalmente,
segundo a férmula ponderada detalhada a seguir:

ISA =0,15 x ISP

3.3. Indicadores Ambientais e Sociais (IAS): O grupo de indicadores
ambientais e sociais sao composto de dois indicadores:

i. Indicador de Licenciamento Ambiental (ILA);
ii. Indicador de Desenvolvimento Sustentavel (IDS).

3.3.1. O indicador ambiental serd calculado anualmente, segundo
a férmula detalhada a seguir:

IAS = 0,10 x ILA + 0,20 x IDS

3.4. Indicadores de Gestdao (IGE): O grupo de indicadores de gestdo sera
composto de dois indicadores:

i. Indicador de Situacao Contabil (ISC);
ii. Indicador de Prestacao de Informacoes (IPI);
ii. Indicador de Produtividade (IPR)



3.4.1. Os indicadores de gestao serao calculados, anualmente
(ISC) e mensalmente (IPl), segundo a férmula ponderada detalhada a
seguir:

IGE = 0,05 x ISC + 0,05 x IPI + 0,15 x IPR

4, NOTA DO QID

4.1. A nota final do QID (NOTA DO QID) seréa calculada conforme férmula
ponderada abaixo:

Nota do QID = IOP + ISA + IAS + IGE

‘ Indicadores Operacionais (I0OP) — Peso geral: 30%

* Indicador de Manutencido e Infraestrutura {IMI) — Peso: 20%
+ Indicador de Planos Aeroportuarios (IPA) — Peso: 10%
ICP=0,20x IV + 0,20 x IPA

‘ Indicadores de Satisfagdo (ISA) — Peso geral: 15%

¢ Indicador de Satisfagdo Publica (ISP) — Peso: 15%
{SA = 0,15 x ISP

] Indicadores Ambientais e Sociais (IAS) — Peso geral: 30% |

» Indicador de Licenciamento Ambiental {ILA) — Peso: 10%
» |ndicador de Desenvolvimento Sustentavel {IDS) — Peso: 20%
{AS = 0,10 x iLA + 0,20 % 1DS

\ Indicadores de Gestao (IGE) — Peso geral: 25%

+ Indicador de Situagdo Contabil {ISC) - Peso: 5%

* |ndicador de Prestacdo de Informacdes {IPI) - Peso: 5%

* Indicador de Produtividade {IPR) - Peso: 15%
IGE=005xI5C+0,05x Pl + 0,15 x IPR

5. IMPACTO NA OUTORGA VARIAVEL A SER PAGA AO PODER
CONCEDENTE
5.1. A Nota do QID obtida pela CONCESSIONARIA impactard na OUTORGA

VARIAVEL a ser paga ao PODER CONCEDENTE, conforme a tabela abaixo:

Nota do QID |Valor da Outorga Variavel a ser paga ao Poder Concedente
Nota = 9,0 3% da receita bruta anual (valor base)
7,5 = Nota < 9,0 3,5% da receita bruta anual
6,5 = Nota< 7,5 4% da receita bruta anual
5,0 = Nota < 6,5 4,5% da receita bruta anual
Nota < 5,0 5% da receita bruta anual
5.2. Caso a CONCESSIONARIA obtenha Nota do QID abaixo de 5,0 por 02

(dois) anos consecutivos, o PODER CONCEDENTE podera rescindir o contrato nos
termos do CONTRATO.

53. A CONCESSIONARIA deverd realizar o pagamento anual da OUTORGA
VARIAVEL devida ao PODER CONCEDENTE, considerando a apuracao da Nota do QID
nos termos deste ANEXO.

5.4. O ndo pagamento da OUTORGA VARIAVEL serd considerado penalidade
nos termos do CONTRATO.

6. NOTIFICACOES

6.1. A NOTA DO QID podera sofrer impacto caso a CONCESSIONARIA seja
autuada ou notificada pela ANAC, COMAER ou por autoridades que as venham
substituir em suas atribuicdes.

6.1.1. Os impactos decorrentes das notificacdes/autuacdes recebidas pela



CONCESSIONARIA variaréo de acordo com a gravidade da notificac&o.

6.1.2. Na omissao da definicdo do tipo de infracao pela autoridade
aeronautica, a avaliacao da notificacdo/autuacdo sera decidida pelo PODER
CONCEDENTE, ou instituicao por ele contratada.

6.2. As notificacbes/autuacdes serao divididas em trés graus de severidade
com 0s seguintes impactos:

6.2.1. Notificacao da Aerondutica Leve - Qualquer notificacdo das entidades
aeronauticas decorrente de atos ou fatos que nao comprometam o
funcionamento do aeroporto, mas interfiram na qualidade do servico prestado.
Em caso de uma notificacdo desse tipo, a nota do indicador de servicos serd
obrigatoriamente “regular”.

6.2.2. Notificacao da Aerondutica Intermediaria - Qualquer notificacao das
entidades aeronduticas decorrentes de atos ou fatos que coloquem em risco o
funcionamento do aeroporto. Em caso de uma notificacdo desse tipo, além da
nota do indicador de servicos, as notas dos indicadores de manutencdo e
infraestrutura e de sinalizacdo também serdo “regulares”.

6.2.3. Notificacdo da Aerondutica Grave - Qualquer notificacdo das
entidades aeronauticas que provoque a interdicdo o aeroporto, qualquer que seja
o periodo. Em caso de uma notificacdao desse tipo, a nota do indicador
operacional sera “zerada”.

1. Manual do Quadro de Indicadores de Desempenho

INDICADOR DE MANUTENCAO E INFRAESTRUTURA (IMlI)

Inicio da
Forma de Registro de Entra em ]Z:S%s"
Perspectiva: Operacional . ocorréncias nao . P ~
Medicao: : vigor: conclusao
atendidas
das obras
da fase I-B)
T Qualidade do Unidade de A . Menor -
Objetivo: Servico Medida: Ocorréncias Polaridade Melhor

Descricao: Este indicador é auferido pelo registro de notificacdes ndo atendidas, a partir de parametros
previstos como:

Manutencao Predial/Infra:

a) Bom funcionamento dos banheiros e bercario(s)

b) Disponibilidade de elevadores,

c) Funcionamento de todas as lampadas

d) Limpeza

e) Local adequado para estadia das aeronaves

f) Climatizacao das salas no GAT (Terminal de Aviacao Geral)

g) Disponibilidade/conservacao dos assentos no GAT (Terminal de Aviacao Geral)

h) Disponibilidade das cameras de seguranca/servico contra incéndio especializado

i) Disponibilidade de espaco e mobilidrio para check-in para uso de terceiros

j) Disponibilidade do sistema de inspecao de passageiros e bagagens de mao

k) Disponibilidade do Estacionamento para os usuarios

Coleta de - P
s Coleta Diaria / Orgao Poder
Dados/Periodicidade e . .
de Afericdo Afericao Mensal CONCESSIONARIA Fiscalizador: | Concedente
Fonte dos
e Poder Bom,
Area Responsavel ; Dados Concedente Nota regular
- CONCESSIONARIA ; ’
pelos indices: Apurada: ruim e
otimo

Ruim: IMlI = 0 para Ml = 12

Nota/Conceito QID: Reqgular: IMI = 0,4 para 12 > Ml = 8

Bom: IMI= 0,8 para8 > Ml = 5

Otimo: IMl = 1 para Ml < 5

Forma de Calculo:

MI = ndmero de ocorréncias de manutencao e infraestrutura ndao atendidas no prazo no més de




referéncia;

O prazo para atendimento das ocorréncias serd de 48 horas. Desconsiderar pausas técnicas e execucao
das manutencdes corretivas.

Observacao:

Durante o periodo de execucdo programada das obras (cronograma de obras), os indicadores
operacionais de desempenho nao serao aferidos.

INDICADOR DE PLANOS AEROPORTUARIOS (IPA)

Perspectiva: Operacional Forma de ﬁggeslzggigéo Entra em I(glggsd(?OLacsljsgo
P ’ P Medicao: Vi vigor: das obras da
igentes
fase I-B)

. Unidade
Objetivo: ngvl:dgde do de Tempo Polaridade -

¢ Medida:
Descricao:

Este indicador tem como objetivo verificar se todos os Planos Aeroportudrios obrigatérios para o
funcionamento do AEROPORTO estao vigentes.

Planos:

a) PSA - Programa de Seguranca Aeroportudria e seus anexos;

b) PLEM - Plano de Emergéncia Aeroportuaria e seus anexos;

c) PBZPA - Plano Basico de Zona de Protecao de Aerédromo;

d) PZR - Plano de Zona de Ruido;

e) PCINC - Plano Contra incéndio de Aerédromo;

f) PSTAV - Plano de Seguranca de Transporte Aéreo de Valores, se for o caso;

g) Plano Avifauna;

h) PSESCA - Plano de Seguranca de Empresas de Servicos e Concessiondrios Aeroportuarios, se for o
Caso;

i) MGSO - Manual de Gerenciamento Seguranca Operacional.

Coleta de N

. ; Orgao Poder
Dados/ I':'eﬂr lodicidade | Anual Fonte dos CONCESSIONARIA Fiscalizador: | Concedente
de Afericao Dados e Poder
Area Besponsével CONCESSIONARIA Concedente Nota Atende ou Nao
pelos indices: Apurada: Atende
Nota/Conceito QID: ﬁ;nf\?e? dle —

Forma de Calculo:

Nao se aplica.

Observacao:

A CONCESSIONARIA atenderd este indicador quando todos os planos estiverem validos. Caso algum plano
seja cancelado, ndo renovado ou suspenso em fungao do descumprimento de alguma condicdo definida
previamente, a CONCESSIONARIA ndo atenderd esse indicador.




INDICADOR DE SATISFACAO PUBLICA (ISP)

Pesquisa de Inicio do
Perspectiva: Satisfacdo Forn_1a~ de Satlsfas;ap com E_ntra em segundo ano de
Medicao: |os usuarios do vigor: Exploracao
sistema. Comercial.
Qualidade do Unidade |5 Final da .
Objetivo: . de . Polaridade |Maior - Melhor
Servico I Pesquisa
Medida:
Descricao:

Este indicador sera obtido através de pesquisas de coleta de opinido da populacdo do entorno do aeroporto
a serem realizadas pelo Poder Concedente, ou instituicdo por ele contratada e acompanhadas pelo
responsavel da CONCESSIONARIA.

O objetivo da pesquisa é monitorar a satisfacao da populagdo do entorno do aeroporto quanto a qualidade
dos servicos prestados pela CONCESSIONARIA, em especial quanto: a confiabilidade, conforto, seguranca
publica, seguranca operacional, qualidade do atendimento e das informacdes prestadas.

A pesquisa sera feita anualmente, sendo o prlmelro levantamento feito no 32 més apds a conclusao das
INTERVENCOES OBRIGATORIAS. Essa pesquisa devera ser realizada conforme metodologia proposta pelo
Poder Concedente, ou instituicdo por ele contratada e aprovada pela CONCESSIONARIA e pelo PODER
CONCEDENTE.

A metodologia aprovada tera validade de 05 (cinco) anos.

Coleta de A
C - Coleta Anual / ; Orgao Poder
gzcll-\c;zlge;‘l)odludade Afericao Anual Fonte dos C?DNSESSIONARIA Fiscalizador: | Concedente
A R : avel ; Dados (e:or?ceedrente Not B I
rea Responsave CONCESSIONARIA ota om, regular,
pelos indices: Apurada: ruim e otimo

Ruim: ISP = 0 para NS < 5

Reqgular: ISP =1 - (8 - NS) para5 = NS < 6,5

: <
Nota/Conceito QID: Bom: ISP =1-(8-NS) para 6,5 < NS < 8

Otimo: ISP = 1 para NS = 8

Forma de Calculo:

NS = NP

NS = indice de aprovacao
NP = indice de aprovacdo publica

Observacao:




Durante o periodo de execucdo programada das obras (cronograma de obras), a pesquisa de satisfacao
nado levard em consideracao os ambientes que nao estdo em suas condicdes normais de uso.

INDICADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ILA)

Forma de Apresentacao do Entra em g]rlmcolodgo segundo
Perspectiva: Ambiental " Licenciamento . =
Medicao: Vi vigor: Exploracao
igente >
Comercial.
T Conformidade Unidade .
Objetivo: Ambiental de Medida: | ~ Polaridade -
Descricao:

Este indicador tem como obijetivo verificar se todas as licencas ambientais estdao em conformidade com a
legislacao em vigor e se todas as recomendacbes efetuadas pelos 6rgdos ambientais estdo sendo
atendidas.

Coleta de . N
s Fundacgao Orgao Poder
EZ:C;ZISG;LOd'C'dade Anual Fonte dos |Estadual do Meio | Fiscalizador: | Concedente
A R < Vel Dados Ambiente Not Atend NE
rea Responsave CONCESSIONARIA (FEAM) ota ende ou Nao
pelos indices: Apurada: Atende
Nota/Conceito QID: ﬁ;ini?e: dle —

Forma de Calculo:

Nao se aplica.

Observacao:

A CONCESSIONARIA atenderd este indicador quando todas as licencas ambientais estiverem validas. Caso
alguma licenca ambiental seja cancelada, nao renovada ou suspensa em fungdo do descumprimento de
alguma condicdo ambiental definida previamente, a CONCESSIONARIA nao atenderd esse indicador.

INDICADOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (IDS)

Inicio da fase 2
Perspectiva: Amplental e Forrr_la~ dfa Verificacdo E_ntra. em (apbs conclusao
social Medicao: vigor: das obras da fase
I-B)
Objetivo: Confprmldade U"'d.ad? de NumeAro Qe Polaridade |Maior - Melhor
Ambiental Medida: ocorréncias
Descricao:

Este indicador é auferido pelo atendimento ou ndo aos critérios definidos pela TABELA IDS. Para cada
critério atendido o aerédromo recebera a pontuacao correspondente, sendo a classificacao final definida da




seguinte forma:

Otimo - se soma das pontuacdes obtidas for maior ou igual a 75%;
Bom - se a soma das pontuacdes obtidas for maior ou igual a 50% e menor que 75%;
Regular - se a soma das pontuacdes obtidas for maior ou igual a 25% e menor que 50%.

Ruim - se a soma das pontuacdes obtidas for inferior a 25%.

Orgao

Servicos Afericao Anual Fiscalizador: Poder Concedente
a) PSA - Fonte dos .

Programa de ; Dados CONCESSIONARIA | \ota Bom, regular, ruim
Seguranca CONCESSIONARIA Apurada: e 6timo
Aeroportuaria e p )

Seus anexos;

Nota/Conceito QID:

Ruim: IDS = 0 para PCA < 25%

Regular: IDS = 0,33 para 25% = PCA < 50%

Bom: IDS = 0,66 para 50% = PCA < 75%

Otimo: IDS = 1 para PCA =1

Forma de Calculo:

PCA = percentual de critérios atendidos da TABELA IDS

Observacao:

A metodologia utilizada para determinacdao da pontuacao de cada critério foi a AHP (Analytic Hierarchy
Process), seguindo a pontuacdo adotada pela ANAC no projeto “Aerédromos Sustentdveis” (2019).

A CONCESSIONARIA atenderd quando todos os CRITERIOS ESPECIFICOS estiverem vélidos e em
funcionamento. Caso algum CRITERIO ESPECIFICO seja cancelado, nao renovado ou suspenso em funcao do
descumprimento de alguma condicao definida previamente, a CONCESSIONARIA ndo atenderd esse critério.

TABELA IDS
Critério global Peso Critério especifico Peso Descricao do que € esperado do
global especifico aeroporto
Controle de licencas Possui um processo documentado ou um
e autorizacoes 4,43% sistema de registro e controle de licencas e
Gestio ambientais autorizacdes ambientais.
. . 9,43% Possui um canal de comunicagcao com
organizacional D X . 3 N
Comunicacao com 5 00% autoridades locais para atuacao e gestao de
autoridades locais ' crises nos temas ambientais (fauna, ruido,
residuos, por exemplo).
Possui um processo documentado com
Programa de objetivos estabelecidos para conscientizagao
educacio ambiental | 4,66% _do publico interno d.o aerodrgmo sobr_e os
interno impactos ambientais do aer_oldromo (incluindo
operagdes aéreas) e das mitigacdes
Educacao o implantadas.
. 7,88% -
ambiental Possui um processo documentado com
Programa de objetivos estabelecidos para conscientizacao
educacdo ambiental | 3,22% QO publico externo QO aerodfomo solgre 0s
externo impactos ambientais do aerédromo (incluindo
operagles aéreas) e das mitigacdes
implantadas.
Gerenciamento do Possui um processo documentado ou um
consumo de energia | 2,24% sistema dg a.companhamgntp do consumo de
elétrica energia elétrica que permite identificar o
consumo de grandes usuarios.
Indicador de Elabora indicador de consumo de energia
consumo de energia|1,97% elétrica (kWh/pax, por exemplo) e faz o
Gestao de elétrica acompanhamento da evolucao do indicador
energia 11,03% Plano de reducio do Possui um plano com metas estabelecidas
elétrica consumo de energia | 2,52% para reducao do consumo de energia,
elétrica ! podendo ser relacionadas ao valor absoluto ou
ao indicador.
Possui projeto de eficientizacao de consumo
Uso eficiente de 4.30% de energia, ou a considerou na construcao do
energia elétrica ' aerédromo, como cogeracao, arquitetura
bioclimatica, iluminacdo zenital, por exemplo.
Possui implantado um processo de




Gerenciamento do

monitoramento de consumo de agua

0,
consumo de agua 1,57% (hidrdmetros em diversas localidades do
aerédromo, por exemplo).
Sistema de 1.71% Possui sistema de coleta e destinacao
drenagem ’ adequada de dguas pluviais.
Sistema de reuso 1.87% Possui implantado um sistema de reutilizacao
da agua ' da dgua (pluvial, por exemplo).
Destinacio Possui sistema de coleta e destinacao
Gestéao hidrica|11,80% o adequada dos efluentes (entrega dos
adequada de 3,76% ~
ofluentes efluentes a uma estacao de tratamento de
efluentes - ETE, por exemplo).
Indicador de uso de Elabora indicador de uso de recursos hidricos
recursos hidricos 1,48% (m3/pax, por exemplo) e faz o
acompanhamento da evolucao do indicador.
Plano de reducio de Possui um plano com metas estabelecidas
uso de recursgs 1.41% para a reducao do uso de recursos hidricos,
hidricos ! podendo ser relacionadas ao valor absoluto ou
ao indicador.
Coleta seletiva 2.33% Realiza a coleta se[etlva no aerédromo,
segregando os residuos por classes.
Pesagem dos 0.79% Possui implantado processo de pesagem de
residuos ' residuos.
Indicador de . Elabora indicador de residuos gerados
Gestio de residuos 1,41% (kg/pax, por exemplo) e faz o
residuos 10,80% acompanhamento da evolucao do indicador.
Possui um plano com metas estabelecidas
Plano de reducao de 1.85% para reducdo da geracao de residuos,
residuos ’ podendo ser relacionadas ao valor absoluto ou
ao indicador.
Destinacao final de o Possui implantado processo de destinacao
> 4,42% i . .
residuos final adequada dos residuos do aerédromo.
Controle de -
D Possui implantado um processo de controle e
0,
gglr:)tamlna(;ao do 4,07% prevencao de contaminacao do solo.
~ Controle de o Possui implantado um processo de controle e
S;ztafggr?a e |10 819, |Rrocessos €rosivos 1,96% prevencao de erosao do solo.
flora' ' Gerenciamento da Possui estudos documentados relacionados a
fauna 3,38% compatibilizagao da seguranga operacional
com a preservacao da fauna.
Controle da flora 1 40% Pos§ui estudos de possiveis impactos,na flora
’ na area dentro ou no entorno do aerédromo.
Inventério de
emissdes de gases 310% Inventaria as emissdes atmosféricas de gases
do efeito estufa ! do efeito estufa do aerédromo.
(GEE)
Elabora indicador de emissdes de gases do
Indicador de GEE 2 20% efeito estufa (tonCO?/pax, por exemplo) com
' base no inventdario de GEE e faz o
acompanhamento da evolucao do indicador.
Gestio da Plano de mitigacio Possui um plano com metas estabelecidas
mudanca 12,68% | de emissdes de 5,04% para a reducao das emissGes d‘T: gases do
climatica GEE efeito estufa, podendp ser relacionadas ao
valor absoluto ou ao indicador.
Possui estudos sobre necessidade de
adaptacao as futuras mudancas climéatica
Plano de adaptacao (aumento nimero de eventos climaticos
35 mudan asp s 2 34% extremos, aumento do nivel do mar, aumento
cIiméticasg ' das temperaturas minimas, maximas e
médias, chuvas mais intensas, etc.) para
garantia da continuidade das operacoes e da
disponibilidade dos servicos aéreos no futuro.
Inventario de Inventaria as emissdes atmosféricas de
emissdes de 1,61% poluentes das operagdes dos equipamentos

poluentes

de apoio (tratores, GPU, etc.) e/ou as
operacoes aéreas (ciclo LTO, APU, cruzeiro).

Monitoramento de

1 7H0/

Possui em operacdo um sistema de
monitoramento da qualidade do ar




qualidade do ar Lo (concentracdo de CO, MP, etc.) dentro do
contorno do aerédromo.
Elabora indicador de poluentes
; (gCO/movimento de aeronave, por exemplo)
Inl:jz;clizggreddeo ar 1,86% com base no inventario de emissdes de
Gestao das a poluentes e faz 0 acompanhamento da
emissoes 11,13% evolucao do indicador.
atmosféricas Plano de mitigac3o Possui um plano com metas estabelecidas
de emissdes de 2 66% para a reducao da; emissoOes de poluentes,
poluentes ! podendo ser relacionadas ao valor absoluto ou
ao indicador.
Utiliza combustiveis renovaveis em proporcao
acima da exigida por regulacdo especifica em
Iniciativas de sua frota terrestre (bi_odiesel afc.ima do
reducio de emiss3o |3,29% estabelecido como mistura minima pela ANP,
de poluentes ! por exemplo), ou possui frota elétrica ou
hibrida, ou disponibiliza energia elétrica e ar
condicionado advindos de energias renovaveis
para as aeronaves (GPU elétrico e PCA).
Inventaria, com base nas operagdes aéreas
Inventdario de ruido |[2,76% atuais, a drea ou a populacdo afetada pelo
ruido decorrente das operacdes aéreas atuais.
Elabora indicador de ruido com base no
. . o inventario de ruido (n° de habitantes ou area
Gestao do Indicador de ruido 2,13% afetada por faixa de dB, porNexem.pIo_) efazo
ruido 14 43% acompanhamento da evolucao do indicador.
aeronautico ' Plano de reducéo de Possui um p_Iano documenltado com metas de
ruido 4,96% reducao do impacto do ruido no aerédromo e
nos seus entornos.
Possui um processo de analise prévia de
Andlise prévia de 4 58% possiveis impactos do ruido causado por
impacto de ruido ’ alteracdes nas operacdes (frequéncias ou
rotas, por exemplo).
TOTAL 100% 100%
INDICADOR DE SITUACAO CONTABIL (ISC)
.o ~ Forma de |Entrega de Entra em Im’cicl) da
Perspectiva: Gestao Medicao: Documentos vigor: Exp oracao
Comercial.
Transparéncia .
Objetivo: da a':g;g? de | Polaridade -
Informacao i
Descricao:

Demonstracoes Contabeis




A CONCESSIONARIA obriga-se a apresentar, até 30 de junho de cada ano, as demonstracdes financeiras
relativas ao exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano anterior incluindo, entre outros, o Relatério da
Administracdo, o Balanco Anual, a Demonstracao de Resultados, os Quadros de Origem e Aplicacao de
Fundos e as Notas Explicativas, com destaque para as transacdes com partes relacionadas, o parecer do

conselho fiscal, caso te

nha atuado.

A CONCESSIONARIA obriga-se a apresentar, até 31 de janeiro de cada ano, um relatério auditado de sua

situacdo contabil.

Coleta de P
L Fonte dos ; Orgao Poder

Dados/F_'eerodludade Anual Dados CONCESSIONARIA Fiscalizador: | Concedente
de Afericao

A | Atende
Area Responsavel ; . =
pelos indices: CONCESSIONARIA Nota Apurada: XltJe';I\gg

. Atende = 1
Nota/Conceito QID: N5o Atende = 0
Forma de Calculo:
Nao se aplica.
INDICADOR DE PRESTAGCAO DE INFORMAGCAO (IPI)

Per tiva: Gests zorma Entrega de Entra em Eu’cicl) (r:ia ~

erspectiva: estao e Documentos vigor: xploracao

Medicao: Comercial.
N Unidade
Objetivo: Transparencia da de - Polaridade |Nao aplica
Informacao .
Medida:

Descricao:

A CONCESSIONARIA de
prazo maximo de 10 d

ias Uteis

vera responder qualquer solicitacdo de informacdao do PODER CONCEDENTE em um

Coleta de

o Coleta Diaria / Orgao Poder
Dados/Periodicidade o Fonte ; ; .
Cje Afericio Afericao Mensal dos CONCESSIONARIA Fiscalizador: | Concedente
Area I@esponsa’vel CONCESSIONARIA Dados Nota Atende ou Nao
pelos indices: Apurada: Atende
Atende = 1

Nota/Conceito QID:

Nao Atende = 0

Forma de Calculo:

Nao se aplica.

INDICADOR DE PRODUTIVIDADE (IPR)

Perspectiva: Gestao Forma de | Entrega de Entra em E)I(CKI)OS: ao
P ) Medicao: | Documentos vigor: plorac

Comercial.

A Unidade
Objetivo: Transparencia da de - Polaridade |Nao aplica

Informacao .
Medida:
Descricao:

A CONCESSIONARIA deveré responder qualquer solicitacdo de informacao do PODER CONCEDENTE em um




prazo maximo de 10 dias Uteis

Coleta de o .
. Coleta Diaria / Orgao Poder
Dados/Periodicidade o Fonte ; . .
de Afericao Afericao Mensal dos CONCESSIONARIA Fiscalizador: | Concedente
Area Besponsavel CONCESSIONARIA Dados Nota AtNende ou
pelos indices: Apurada: Nao Atende
. . Atende = 1
Nota/Conceito QID: N3o Atende = 0
Forma de Cdlculo:
Nao se aplica.
INDICADOR DE PRODUTIVIDADE (IPR)
exporaciode  |Forma |G ooe e |Entraem |IMcoda
Perspectiva: rec%itasgnéo de com Iepxog vigor: Exploracao
P Medicao: P ‘s gor: Comercial.
tarifarias aeroportuario
Incrementar a Unidade
Objetivo: Atividade de Taxa de ocupacado Polaridade |Nao aplica
Aeroportuaria Medida:
Descricao:

Esse indice sera subdividido em 04 (quatro) faixas, no qual pode ponderar a nota final entre 0,7 até 1. Ou
seja, de acordo com esse indice, a CONCESSIONARIA poderd ter reducdo na NOTA DO QID de até 30% do

resultado obtido pelos demais indicadores.

O indice de produtividade sera calculado anualmente em funcéo da taxa de ocupacdo dos espacos no
complexo aeroportuario, descritas na subcldsula 16.10.c, e em atendimento a subcldsula 3.1.2 do
CONTRATO, conforme segue:

Coleta de o .
T Coleta Diaria / Orgao Poder
Dados/Periodicidade s Fonte : ; .
qle Afericao Afericao Mensal dos CONCESSIONARIA Fiscalizador: | Concedente
Area R,;esponsével CONCESSIONARIA Dados Nota A Nota de 0,7
pelos indices: Apurada: até 1
. IPA = 0,7 para taxa de ocupacao = 25%
. IPA = 0,8 para taxa de ocupacao maior que 25% e
. . =50%
Nota/Conceito QID: . IPA = 0,9 para taxa de ocupacao maior que 50% e
=75%

IPA = 1,0 para taxa de ocupacao maior que 75%

Forma de Calculo: Serd considerada atendida a faixa em que a taxa de ocupacdo dos espacos no
complexo aeroportuario, apurado no respectivo més, ultrapassar ou ser igual ao volume constante da
tabela abaixo, para cada més, contado a partir do inicio da EXPLORACAO COMERCIAL.

IPA = 0,7 para taxa de ocupacao = 25%
IPA = 0,8 para taxa de ocupacao maior que 25% e = 50%
IPA = 0,9 para taxa de ocupacao maior que 50% e = 75%
IPA = 1,0 para taxa de ocupacao maior que 75%
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Documento assinado eletronicamente por Cristiane Alexandra Lopes
Gomes, Usuario Externo, em 21/01/2022, as 15:33, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 47.222, de

Documento assinado eletronicamente por Marcio Yassuhiro lha, Usudario
Externo, em 21/01/2022, as 15:41, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?2 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gabriel Ribeiro Fajardo,
Subsecretdrio, em 21/01/2022, as 18:33, conforme hordrio oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 62, § 19, do Decreto n? 47.222, de 26 de julho de




Documento assinado eletronicamente por Fernando Scharlack Marcato,
Secretario, em 21/01/2022, as 18:33, conforme horario oficial de Brasilia,

com fundamento no art. 62, § 19, do Decreto n2 47.222, de 26 de julho de
2017.

assmalum Lj
eletrdnica

» A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
=~ http://sei.mqg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

A% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo
5,.:;u|. verificador 40890515 e o c4digo CRC 36DB718C.

Referéncia: Processo n? 1300.01.0002056/2021-94 SEI n® 40890515
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DIARIO DO EXECUTIVO

MINAS GERAIS

CONTRATOS
Pregio Eletronico N° LICITACAO 530-G16011 N° CONTRATO
4630002601 2607; 2608, Contratada: TE CONNECTIVITY BRASIL;
MARCAM ' INDUSTRIAL LTDA:
Objeto: Miscelancas para o Sistema El .
Prazo 6 meses a partir de 03/02/2022. Ass: 01/03/2023 Homolog.:
26/01/2022.

4.cm-02 1587697 - 1

R ROSAL ENERGIA S.A

GERENCIA DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVICOS
AVISOS DE EDITAL

Pregdo Eletronico N° 840-H16230. Objeto: Servigos para

atualizagdo, manutengdo e suporte técnico, com fornecimento de pegas,
para 6 (seis) equipamentos hiperconvergentes VXRail, instalados em
diversas unidades da Sccretaria de Eitado dc Fazenda - SEF/MG,
conforme des este
edital e scus anexos. O Edital estd dlspomvcl no site (wwwcompms
mg.gov.
B. Illc 02/02/2072 Blenda Rosa Pereira Couto - Superintendente
de Planejamento, Gestdo e Finangas — SEF/MG

RESUMO DO CONVENIO DE MUTUA
COOPERACAO N° 1910003041
PROCESSO SEIN° 1190.01.0000729/2022-33
Partes: EMG/SEF e MUNICIPIO DE MONTFS (IAROS Objeto:
le bases de fiscal entre

do sistema supervisorio, CLPs ¢ redes de dados do SDSC da usina
hidrelétrica de Rosal, mantendo as mesmas funcionalidades atualmente
instaladas, incluindo nesta todos os servigos de desmontagem do sistema
atual, montagem do novo sistema, testes de fabrica, comissionamento
local e com o centro de operagdes COS-MG de toda a base de dados
configurada na usina. Edital ¢ demais informagdes: http://compras.
cemig.com.br

3.cm-02 1587705 - 1

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
MINAS GERAIS - COPASA MG
AVISOS DE LICITACAO

LICITACAO N° CPLI.1120220020
Objeto: exceugdo, com forecimento total de materiais, das obras ¢
Servigos pam implantagdo de reservatorio metalico elevado de 50 m*
em Dona Euzébia / MG. Dia: 25/02/2022 as 10:00 horas - Local: Rua
Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Anténio - Belo Horizonte/
MG. Mais informagdes e o cademo de licitagio poderdo ser obtidos,
gratuitamente, através de download no enderego: www.copasa.com.
br (link: licitagdes e contratos/licitagdes, pesquisar pelo numero da
licitagao), a partir do dia 03/02/2022.

LICITACAO N° CPLL1120220026

Oblem execugdo, com lomecnnemo total de malenah das obras
© servicos de i do Sistema de gua ¢
Sistema de do Complcxo da udddr de
Alfenas / MG. Dia: 13/04/2022 as 08:30 horas - Local: Rua Carangola,
606 - Tcm:u - Bam’o Santo Antonio - Belo Horizonte/MG. Mais
de licitagio poderdo ser obtidos,
através de down]nad no enderego: www.copasa.com.br (link: licitagdes
¢ contratos/licitagdes, pesquisar pelo numero da licitagdo), a partir do
dia 04/02/2022.

PREGAO ELETRONICO SPAL N° 05.2022/0074 — PES
Objeto: Servigos de manuten e reforma em motores ¢ bumbda

o ESTADO ¢ 6 MUNICIPIO, visando & integracao do esforges ¢
atividades entre os governos estadual e municipal, a fim de se obterem
maiores ¢ melhores resultados com menores custos para ambos os
Convenentes. Vigéncia: 60 (sessenta) meses, com inicio em 06/02/2022
¢ término em 05/02/2027, podendo ser renovado ao final deste periodo.
Ressalvadas as despesas de remuneragdo de pessoal, nenhum encargo
financeiro decorrera deste Convénio para o ESTADO.
Luiz Cléudio Fernandes Lourengo Gomes, Secretirio de
Estado Adjunto de Fazenda de Minas Gerais - 02/02/2022.

R GABINETE R
RATIFICAGAO — INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
Com base na Nota Juridica/SEF n° 08/2022 da Assessoria Juridica ¢
no uso da competéncia delegada pelo artigo 2°, inciso 111, do Decreto
n° 43.817, de 14/06/2004 c/c artigo 1° da Resolugio n° 3.588 de
09/11/2004, RATIFICO o ato de reconhecimento de hipétese de
inexigibilidade de licitagio, na forma do caput do artigo 25 da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/1993, para aquisicio e prestagdo de servigos
de solugdes ecletronicas ZENITE FACIL (licitagdes e contratos),
oferecido pela ZENITE INFORMAGAO E CONSULTORIA S/A -
CNPJ 86.781.069/0001-15, no valor fotal de R$ 10.387.00 (dez mil,
trezentos e oitenta ¢ sete reais), cujas despesas correrdo por conta da
dotagiio orgamentiria 1191 04 122 705 2500 0001 3390 3911 fontes
10.1 ¢ 29.1, consignadas no orgamento em vigor, aprovada pela Lei
°24.013,
Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2022. GUSTAVO DE
OLIVEIRA BARBOSA Secretério de Estado de Fazenda.

EXTRATO DO PROTOCOLO DE INTENGOES
SIMPLIFICADO N° 274

Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda — SEF, a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Economico o Instituto de

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais — INDI ¢ a empresa
DISTRIBUIDORA SORPAN LTDA., OBJETO: viabilizar pela
DISTRIBUIDORA SORPAN, a manutengio de unidade produtiva
no municipio de Uberlandm em Minas Gerais desinads  producio
e o0 protocolo de
intencbes, Assinatura: 01.02.2023. Signatarios: Gustavo de Oliveira
Barbosa (SEF), Fernando Passalio de Avelar (SEDE), Jodo Paulo
Braga Santos (INDI), Fabio de Almeida e Marcela Nunes de Almeida
(DISTRIBUIDORA SORPAN),

12 cm -02 1587954 - 1

MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A - MGI

centrifugas e submersiveis, instaladas nas unidades do
sistema de sbastecimento de dgua e do sistema de esgotamento sanitéric
no ambito da Unidade de Negocio Oeste - UNOE. Dia da Licitagi
17 de fevereiro de 2022 as 09:00 horas. Edital ¢ demais informagd
disponiveis a partir do dia 04/02/2022 no site:www.copasa.com.br
(link: Licitagdes ¢ Contratos/Licitagao).

PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PRECOS SPAL n° 05.2022/3011 — PEM (PARA ME/EPP
COM OPCAO PARA AMPLA PARTICIPACAO)
Objeto: Conexdes em PVC. Dia da Licitagio: 17 de fevereiro de 2022
as 08:45 horas. Edital e demais informagdes disponiveis a partir do dia
04/02/2022 no site:www.copasa.com.br (link: Licitagdes e Contratos/
Licitagdo).

PREGAO ELETRONICO PARA SPAL N° 052022/0100—PEM,

7 de fevereiro de 2022
a partir do dia
04/0272022 no sitewovowcopasa.com.br (e Licitagdes ¢ Contratos!
Licitagio).

RESULTADO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO SPAL - N° 05.2022/0019- PEM
Objeto: Medidor de Nivel. Resultado: Encerrado. Nio houve empresa
vencedora nos Itens 01- Exclusivo ME/EPP ¢ 02- Participagio Ampla,
conforme consta dos autos.

JULGAMENTO - LICITAGAO N° CPLL1120210256
Objeto: exceugo, com fornecimento total de materiais, das obras ¢
servigos de Ampliagio do sistema de abastecimento de dgua na sede do
‘municipio de Fronteira MG. A proposta da licitante CONSTRUTORA
VALE DO OURO foi dcsclassiﬁcada. detalhamento nos autos e no
site da COPASA MG. Vencedora: RCIO SAA FRONTEIRA,
CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS CONATA ENGENHARIA
LTDA (LIDER), INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
E RFJ CONSTRUTORA EIRELIL Valor: RS 17.849.413,07. Data:
02/02/2022
A DIRETORIA

15 cm -02 1587827 - 1

INSTITUTO DE DESENVOL! ENTO
NTEGRADO DE MINAS GERALIS - INDI

PROTOCOLO DE INTENCOES 04/2022

Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econdmico - SEDE,
Instituto_de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais — INDI
(INVEST MINAS) e MACRO DESENVOLVIMENTO LTDA. (CNPJ:
39.685587/0001-55). Objeto: formalizagdo da intengdo daMacro
Desenvolvimentoem investir neste Estado. Assinatura: 02/02/2022.
Signatérios: Fernando Passalio de Avelar (SEDE), Jodo Paulo Braga
Santos (INDI) e Fabricio Cardoso Freitas (Macro).

2.cm-02 1587830 - 1

COMPANHIA DE GAS DE MINAS
GERAIS - GASMIG
‘Companhia de Gas

GA|MIG gppmmases

CNPJ: 22.261.473/0001-85

PEDIDOS DE COMPRA
Pedido de Compra n® 4500044726. Partes Gasmig x Forthy Tubos e
Conexdes Eireli. Fundamento: Pregio Eletronico GPR-044/21. Lotes
01 ¢ 02. Objeto: aquisi¢do de vélvulas esfera. Prazo: 60 dias. Valor: RS
86.757,10. Assinatura: 5
Daniela Alves Marcondes Pedrosa
Gerente de Contratos e Licitagdes

3cm 021587939 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EXTRATO DE DISTRATO

Extrato do Distrato ao contrato n° 1020/2020, celebrado entre MGI
- Minas Gerais Participagdes S.A CNPJ 19.296.342/0001-29 e
GERALDO DE SOUZA MAIA CNPJ 18.610.787/0001-79. As partes
ajustam DISTRATAR, o contrato de prestagdo de servigos 1020/2020

referente a0 servico continuado de locagio de veiculos para
deslocamento dos Diretores e Funcionarios da MGI em servigo, a partir
de sua assinatura 02/02/2022.

2.cm-02 1587557 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

AVISO DE HOMOLOGACAO

Edital n" 120/2021. Processo n®: 2300.01.0238725/2021-11. O Diretor
Geral do Departamento de Edificagdes e Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gel'dl: - DER/MG no uso de suas atribuigdes e
adotando a | da Comissiao de Licitagdo
- CPL, HOMOLOGA a TOMADA DE PRECOS para elaboragio de
Pprojetos executivos para a construgdo da nova sede do Hemoncleo de
Sio Jio Del Rey localizada no municipio de Sao Jodo Del Rei, Estado
de Minas Gerais, com uso da mcmdalngm BIM (hmldmg |nfnrmatmn
modeling ou da da

Av. Luiz Giarola, $/N, Bairro Coldnia do Margal, Sio Joao Del ke
MG, adjudicando o objeto licitado a sociedade empresarial GRUPO
Arquitetos ¢ Urbanistas Ltda., CNPJ: 09.492.173/0001-49, com o
preco global de RS 320.761.74 (trezentos e vinte mil, setecentos
¢ sessenta ¢ um reais ¢ setenta ¢ quatro centavos), referente a julho
de 2021, declarando-a vencedora da licitagdo. A partir da publicagio
desta homologagdo, a empresa vencedora fica convocada a apresentar
garantia contratual de 5% (cinco) por cento do valor do contrato, no
prazo de até 03 (trés) dias Uteis

AVISO DE HOMOLOGAGAO
Edital n°: 135/2021. Processo n’: 2300.01.0301524/2021-95. O Diretor
Geral do Departamento de Edificagdes ¢ Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER/MG, no uso de suas atribuigoes ¢ adotando a
conelusio do relatorio da Comissio Permanente de Licitagao - CPL,
HOMOLOGA a TOMADA DE PRECOS para elaboragdo de projetos
executivos para i o de melhorias e
dos prédios, estaci 5
da Cidade Adminitrtiva Presidente Taneredo Noven - CAMG, sede
do Governo do Estado de Minas Gerais, localizado no Municipio de
Belo Horizonte. Localizagdo: Rodovia Papa Jodo Paulo II, n° 4001,
Bairro Serra Verde - BH/MG, adjudicando o objeto licitado 4 sociedade
empresarial sociedade empresarial POTENZA Solugdes Prediais e
Facilities Ltda., CNPJ: 35.735.815/0001-01, com o prego global de
RS 330.451,41 (trezentos e trinta mil, quatrocentos ¢ cinquenta ¢ um
reais ¢ quarenta ¢ um centavos), referente a julho de 2021, declarando-a
vencedora da licitagdo. A partir da publicagdo desta

E000014377, E000017092, E000015842, E000017093, E000015635,
E000015516, E000015955; 6>E000010293, E000017825,
E000016104, E000017374, E000016009, E000016342, E000014926,
E000016106, E000015786, E000015225, E000015084, E000016334,
E000015024, E000015661, E000016096, E000015785, E000016337,
E000015663, E000010294, E000010639, E000010669, E000010292,
E000010295, E000010563, E000010336, E000010540, E000010541,
E000010722, E000011903, E000011142, E000010699, E000011147,
E000011149,E000016094, E000016095, E000016097; 7>E000015683,
E000010738, E000016251, E000010739, E000016139, E000016295,
E000016685, E000014415, E000016263, E000014619, E000014417,
E000016264, E000014587, E000010297, E000016267, E000016262,
E000010707. Transporte Coletivo Metropolitano Convencional N°
RIT>N® Auto 5>E000010883.

Transporte Fretado Codigo Autorizatario=N® Auto 726>E000007341.

NOTIFICAGAO DE DECISAO
Em cumprimento & legislagio especifica de transporte coletivo e ao
Decreto 46668/2014, Art.7°, que determina que a comunicagao dos atos
processuais deverd ser realizada pessoalmente, por via postal com aviso
de recebimento ou por meio de publicagio no Diario Oficial do Estado,
a Diretoria de Operagdo Vidria notifica aos interessados que foram
arquivados/cancelados, em decisio de primeira instancia, os autos de
infragdo abaixo relacionados:
Transporte Coletivo Intermunicipal Codigo Delegatirio>N° Auto
9060>E000005228.
Transporte Coletivo Metropolitano Comercial N° RIT>N° Auto
2>E000015618;  5>E000014327,  E000015196,  E000015606,
E000014326; 6>E000001464, E000010394; 7>E000010737.

EXTRATOS DE CONTRATOS
Torna sem efeito a matéria publicada referente ao contrato DE-002/2021
do dia 27/01/2022, pagina 22.
Contratante: Departamento de Edificades ¢ Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais. Contratada: Construtora Itamaracé Ltda.
Obra: Construgdo da Cadeia Piblica — 388 Vagas. Municipio: Uba.

empresa vencedora fica convocada a apresentar garantia contratual de
5% (cmco) por cento do valor do contrato, no prazo de até 03 (trés)
dias uteis.

JULGAMENTO DE HABILITACAO

Edital n°: 136/2021. Processo SEI n”: 2300.01.0293892/2021-34. O
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagio do Departamento de
Edificagdes e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais — DER/
MG, torna publico que foram habilitadas as licitantes: JDS Engenharia

‘onsultoria Ltda., ALTA Engenharia de Infraestrutura Ltda.,
CONTECNICA Consultoria Técnica S.A., FUTURE Motion Brasil
Servigos de Engenharia Consultiva Ltda. ¢ ERG Engenharia Ltda., na
licitagio objeto do edital em epigrafe. A partir desta publicagdo fica
aberto prazo de 05 ( is para interposigdo de recursos e
a documentagdo estard 0 dos interessados no Nicleo de
Licitagdes para anali

&

AVISO DE LICITACAO

Edital n°: 007/2022. Processo SEI n®: 2300.01.0000392/2022-19. O
Diretor Geral do Departamento de Edificagdes ¢ Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER/MG torna publlco que fara realizar,
através da Comissiio Permanente de Licitagdo, as 09:00hs (nove horas)
do dia 23/02/2022, em seu edificio-sede, & Av. dos Andradas, 1.120,
sala 1009, nesta c;\pllal TOMADA DE PRECO Elaboragdo de Projetos

e Arq: ¢ C para Reforma da Unidade
de Coleta ¢ Transfusdo, integrante da }-undacz\o Centro de Hematologia
¢ Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS, localizada
no municipio de Pogos de Caldas, Estado de Minas Gerais, de acordo
com edital ¢ composi¢des de custos unitarios constantes do quadro
de quantidades, que estardo disponiveis no enderego acima citado
€ no site www.dermg.gov.br, a partir do dia 03/02/2022. A entrega
dos envelopes de proposta ¢ documentagdo devera ser realizada até
as 17:00hs (dezessete horas) do dia 22/02/2022 na forma prevista no
Edital, no Servigo de Protocolo e Arquivo — SPA do DER/MG. A visita
técnica serd mediante agendamento conforme subitem 7.1.10.1. do
edital. Informagdes complementares poderdo ser obtidas pelo telefone
3235-1272 ou pelo site acima mencionado.

NOIIHC/\C/\O DE DECISAO
specifica de transporte coletivo ¢ ao

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVENIO
Extrato do 2° Termo Aditivo ao Convénio n° 1301000114/2019. Partes:
SEINFRA ¢ 0 Municipio de Bonfim. Objeto: Prorrogar a vigéncia do
convénio original até 09/02/2023. Assinatura: 01/02/2022. Processo
SEIn® 1300.01.0003330/2019-40.

1cm-021587492 -1

EXTRATO DE CONCESSAO
CONTRATO DE CONCESSAO N° 001/2022
Espécie: Contrato de Concessio; Processon® 1300.01.0002056/2021-94;
Concedente: o ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio da
SECRETARIA ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE — SEINFRA; Concessionria: CONCESSIONARIA
DO AEROPORTO DA PAMPULHA S.A., inscrita no CNPI/MF sob o
n° 44.140.908/0001-76; Objcm concessio dos servigos pblicos para
da

I)ccrclo 46668/2014, /\rl 7°, que determina que a comunicagdo dos atos
processuais devera ser realizada pessoalmente, por via postal com aviso
de recebimento ou por meio de publicagdo no Diario Oficial do Estado,
a Diretoria de Operagdo Vidria notifica aos interessados que foram
mantidos sem defesa, os autos de infragio abaixo relacionados:

Téxi Metropolitano Permissao>N° Auto

Termo Aditivo DE-011 ao Contrato CT-006/2015.
Objeto: I Prorroga o prazo de execugdo da obra por 120 dias. II-
O contrato passa a vigorar até o dia 14/10/2022. Processo SEI n%:
2300.01.0136596/2021-75.

Contratante: Departamento de Edificagdes e Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA TERRAYAMA
LTDA. Instrumento: Termo de Aditamento DM-08 ao Contrato PRC-
s: I - Inclusio dos servigos relacionados na Planilha
esso n° 2300.01.0119342/2020-45. 11 — A planilha
“Quadro de Quantidades e Precos Unitarios™ a que se refere o item
3.1 da Clausula 111 do contrato aditado fica substituida pela constante
no documento 41104036, do mesmo Processo. 111 - O valor contratual
estabelecido no Termo Aditivo DM-06 em RS 3.852.352,17, fica
acrescido de RS 28.812,96, totalizando R$ 3.881.165,13, com pregos
referenciados em out/16. IV - Dotagdes orgamentarias: 2301 26 782
081 4183 0001 449051 0 fontes (32.1), (51.1), (60.2) e (83.2), e 2301
26 782 081 4374 0001 449051 0 fontes (54.2) e (83.2

Contratante: Departamento de Edificagdes ¢ Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais. Contratada: Construtora Gomes Pimentel Ltda.
Obra: Remanescente das Obras de Restauragio e Ampl 0 do Prédio
da Escola Estadual Paula Rocha. Municipio: Sabara. Instrumento:
Termo Aditivo DE-007 ao Contrato PRC-CCE-22.009/2017. Objeto:
I- Prorroga o prazo de execugdo da obra por 150 dias. II- O contrato
passa a vigorar até o dia 31/10/2022. III - O valor contratual de RS
4.441.485,98 fica acrescido em RS 431.240,19, passando a totalizar RS
4.872.726,17. Processo SEL: 2300.01.176847/2021-86.

Contratante: Departamento De Edificages E Estradas De Rodagem
Do Estado De Minas CCI’EN Conlralad;\' Datﬂcop Servigos De
Di 40 E Gestao Da Ei

De Apostila Para Inclusio De Dotagio Orcamcnlana 2301.04.12
2.705.2500.0001.339040 (Fonte De Recursos 10.1) Ao Contrato
Df-025/2021. Fundamento: Art.65, § 8° Da Lei 8.666/93. Processo Sei
2300.01.0240937/2021-39.

Contratante: Departamento de Edificagdes e Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais. Contratada: ASEL CONSTRUCOES
RODOVIARIAS LTDA. Instrumento: Termo de Aditamento DM-09 ao
Contrato PRC-22.034/17. Objetos: I - Inclusdo dos servigos relacionados
na Planilha de Pregos do Processo n° 2300.01.0116240/2020-88. 11 - A
planilha “Quadro de Quantidades ¢ Pregos Unitérios” a que se refere
o item 3.1 da Clausula III do contrato aditado fica substituida pela
constante no documento 40990199, do mesmo Processo.

Contratante: Departamento de Edificagdes e Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA TERRAYAMA
LTDA. Instrumento: Termo de Aditamento DM-09 ao Contrato PRC-
22.022/17. Objetos: 1 — Inclusdo dos servigos relacionados na Planilha
de Prccm do Processo n° 2300.01.0119638/2020-07. IT — A planilha
“Quadro de G e Pregos Unitarios” a que se refere o item

3.1 da Cléusula 11T do contrato aditado fica substituida pela constante
no documento 41181222 do mesmo Processo. 111 - O valor contratual
estabelecido no Termo Aditivo DM-07 em RS 4.163.128,04, fica
acrescido de RS 33.731,60, totalizando RS 4.196.859,64, com pregos
referenciados em out/16. 1V - Dotagdes Orgamentrias 2301 26 782 081
4183 0001 449051 0 fontes (32.1), (51.1), (ao 2)¢(83.2),¢ 230126 782
0814374 0001 449051 0 fomes (54.2)¢ (83

Contratant ¢ Estradas de Rodagem

‘CA4808>E000009117, E000009118; CA5272>El
CA5562>E000007186, E000007189, E000009109, EU(JUU[)’-H]U
CA5659=E000007254, E000007255, E000009115, E000009116;
CF0002>  E000001953,  E000001954;  CF0003>  E000007246,
E000007247;  CF0008> E000001942; CF0010> E000007248,
E000007249;  CF0015>  E000007250, E000007251; CF0016>
E000002092, E000002093, E000002094, E000002095, E000007252,
E000007253;  LGOO11=E000007795, : .
G0018> 3
E000003225, E000003226, E000003230 EDDOOO}ZSI LG0025>

E000007868; LG0032>E000008347; L00039>E00000989Z LG0049>

a ampliagio,
do Aeroporto de Pampulha Carlos Drummond de Andrade (SBBH);
Fundamento legal: Lei Federal n° 7.565 de 19 de dezembro de 1986; Lei
Federal n°8.987, de 13 de fevereiro de 1995 ¢ Decreto Federal n° 7.624,
de 22 de novembro de 2011, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993; Vigéncia: 30 (trinta) anos; Valor: RS
340.361.832,54 (trezentos ¢ quarenta milhdes, trezentos e sessenta ¢
um mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
Signatirios: pelo (,oncedenle Fernando S. Marcato, Secretério de
Estado de e pela Cristiane
Alexandra Lopes Gomes o Marcio Vawsahiro ha, procuradores da
Concessiondria do Aeroporto da Pampulha S.A.; Local e data de
assinatura:
Belo Horizonte (MG), em 21 de janciro de 2022.
Fernando Scharlack Marcato
Secretdrio de Estado de e

. , E000008349, E000008350,
E000008351; LG0062> E000008258; LG0069> E000008356,
E000008357; LG0073>216573, E000008354, E000008355; LG0079>
E000008360, E000008361; LG0080> E000010160, E0000010263;
LG0085>217345.

NOTIFICACAO DE DECISAO

Em cumprimento 4 legislagio especifica de transporte coletivo e a0
Decreto 46668/2014, Art.7°, que determina que a comunicagio dos
atos processuais devera ser realizada pessoalmente, por via postal com
aviso de recebimento ou por meio de publicagdo no Didrio Oficial do
Estado, a Diretoria de Operagdo Vidria notifica aos interessados que
foram manudua, em decisdo de primeira instancia, os autos de infragdo
abaixo o direito de de recurso
a0 CT, na forma e prazo de 10 dias:

Transporte Coletivo Intermunicipal Cédigo Delegatdrio>N® Auto

5cm-02 1587815 - 1

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9219483/2019.
Partes: SEINFRA e Localiza Rent a Car S/A; Objeto: prorrogar a
vigéncia do contrato original por 28 (vinte e oito) meses a partir de 17
de margo de 2022 e término em 16/07/2024; proceder o reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato ¢ incluir na Clausula Sexta - DO
SEGURO PROTECAO o subitem 6.8 com a seguinte redacao 6.8 -
A contratante declara que estd ciente da nova chamada

768, 9096218082, E000004619; 70008>194919.
Transporte Coletivo Metropolitano Comercial N° RIT>N° Auto
1=E000010473, E000010525, E000010459, 190125, E000016380,
190124,E000016418,226926,E000015567,E000015272,E000016417,
190121, 1-00001527‘4 E000014674, 1-000026217 2>E000010741,
E000010644, E000010740, E000010670, E000010671, E000010542,
E000015613, E000015615, E000015621, E000015619, E000015616,
E000015620, E000015670, E000016192, E000015617, E000015669,
E000015614, E000017734, E000017738, E000017741, E000017743,
E000017744, E000017740, E000017748, E000017736, E000017750,
E000017732, E000017747, E000017660, E000017755, E000017757,
E0000177: 000017753;3>E000010566, E000010504, E000010646,

“Protegio Localiza”. Valor: R$ 83.552,00. Dotagio Oramentiria 1301
04 122 705 2500 0001 339039 — item 17 0 Fonte 10.1; Assinatura:
02/02/2022

3cm-02 1587739 -1

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES
E ESTRADAS DE RODAGEM
DE MINAS GERAIS - DER
CONVOCACAO
Edital n°: 117/2021. Processo SEI n% 2300.01.0252770/2021-66. O

Presidente da Comissio Permanente de Licitagdo do Departamento de
e Estradas de Roddgem do Estado de Minas Gerais - DER/

AVISO DE PREGAO ELETRONICO N.°. 1191001-001/2022
A Secretaria_de Estado de Fazenda/MG, toma publico que fard
reslizar, no dia 17 de foverciro de 2022, 4s 10 horss, hordrio do
Brasil v.compras.mg.gov.br) licitagdo na
30 do fomnecimento de servigos i

Pregio Eletronico, para contrat;

MG, toma piblico que a reunido de sbertura das propostas de precos
referente a licitagdo em epigrafe, serd realizada no dia 09/02/2022 as
09:30h (nove horas c trinta minutos), & Av. dos Andradzn % 120, 10°
andar - sala de reunides, nesta capital, convocando assim, todos os
interessados em participar da referida reunido.

, E000014779, E000015188, E000014311, E000015445,
E000014411, E000014346, E000014626, E000014632, E000015443,
E000015444, E000014338; 4>E000002033, E000011948, E000011955,
E000012934, E000012660, E000010341, E000011898, E000010665,
E000010285, E000010706, E000011599, E000011603, E000011595,
E000011597, E000010641, E000015162, E000015798, E000013844,
E000016468, E000016733, E000016420, E000015925, E000014676,
E000015147, E000011809, E000011899, E000011593; 5>E000010323,
E000010106, E000010527, E000010289, E000011914, E000013091,

2, E000010356, E , E000010358,
EOOOOIOS()I E000010476, E000010343 EDOOOIO}?S E000010547,
E000010386, E000010313, E000010390, E000010322, E000011864,
E000011915, EOOODI}IZ’L E000013105, E000013096, E000010346,
E000013124, E000010344, E000010288, E000013125, E000013102,
E000013126, E000015894, E000015703, E000015504, E000015710,
E000015958, E000016184, E000015904, E000015511, E000014764,
E000015839, E000016276, E000015825, E000014892, E000014322,
E000014382, E000014337, E000014347, E000014367, E000015905,
E000015713, E000015843, E000017085, E000017100, E000017103,
E000015852, E000015712, E000017097, E000015917, E000015633,
E000015913, E000016195, E000016332, E000017099, E000014045,
E000015570, E000016243, E000015513, E000015514, E000015518,
E000013633, E000015959, E000016330, E000015707, E000017098,

do Estado de Minas (Jefﬂlb Contratada: ETHOS ENGENHARIA
DE INFRAESTRUTURA S/A. Instrumento: Termo de Aditamento
DM-08 ao Contrato PRC-22.032/17. Objetos: I — Inclusio dos
servigos relacionados na Planilha de Precos do Processo n°
2300.01.0112788/2020-75. 11 — A planilha “Quadro de Quantidades e
Pregos Unitarios™ a que se refere o item 3.1 da Clausula III do contrato
aditado fica substituida pela constante no documento 41005233, do
mesmo Processo.

Contratante: Departamento de Edificagdes ¢ Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA TERRAYAMA
LTDA. Instrumento: Termo de Aditamento DM-10 ao Contrato
PRC-22.031/17. Objetos: I — Inclusdo dos servigos relacionados
na Planilha de Pregos do Processo n® 2300 01 012 0545/2020-59. 11
— A planilha “Quadro de Quantidades ¢ Pregos Unitarios™ a que se
refere o item 3.1 da Clausula III do contrato aditado fica substituida
pela constante no documento 40769762, do mesmo Processo. III - O
valor contratual estabelecido no Termo de Aditamento n® DM-09 de
R$7.791.869,35 fica acrescido de R$27.955,18 passando a totalizar o
valor de R$7.819.824,53, com pregos iniciais de jan/17. IV — Dotagdes
Orgamentarias: 2301.26.782.081.4183.0001.449051.0 fontes (32.1),
(51.1), (60.2), (83.2) e 2301.26.782.081.4374.0001.449051.0 fontes
(542) ¢ (83.2).

Contratante: Departamento de Edifica e Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais. Contratada: ASEL CONSTRUCOES
RODOVIARIAS LTDA. Instrumento: Termo de Aditamento DM-09 a0
Contrato PRC-22.042/17. Objetos: 1 Inclusdo dos servigos relacionados
na Planilha de Pregos do Processo n® 2300.01.0116606/2020-03. IT - A
planilha “Quadro de Quantidades e Pregos Unitarios™ a que se refere
o item 3.1 da Clausula III do contrato aditado fica substituida pela
constante no documento 41014636, do mesmo Processo.

Contratante: Departamento de Edificagdes ¢ Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais. Contratada: ASEL CONSTRUCOES
RODOVIARIAS LTDA. Instrumento: Termo de Aditamento DM-02 ao
Contrato DM-22.003/20. Objetos: I - Inclusdo dos servigos relacionados
na Planilha de Precos do Processo n® 2300.01.0097907/2020-88. 11
— A planilha “Quadro de Quantidades ¢ Pregos Unitarios™ a que se
refere o item 3.1 da Clausula III do contrato aditado fica substituida
pela constante no documento 41192818, do mesmo Processo. III - O
valor contratual estabelecido no Termo de Aditamento n® DM-01 de
R$4.604.450,20 fica acrescido de R$1.058.229,38 passando a totalizar
o valor de R$5.662.679,58, com pregos iniciais de ago/19. IV —
Dotagdes Orgamentarias: 2301 26 782 081 4183 0001 449051 0 fontes
(32.1), (51.1), (60.2) e (83.2), € 2301 26 782 081 4374 0001 449051 0
fontes (54.2) e (83.2) do orgamento geral do DER/MG.

Contratante: Departamento de Edificagdes e Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais. Contratada: HORIZONTE CONSTRUTORA
LTDA. Instrumento: Termo de Aditamento DM-08 ao Contrato PRC-
22.035/17. Objetos: I - Inclusio dos servigos relacionados na Planilha
de Pregos do Processo n® 2300 01 0114815/2020-54. 11 — A planilha
“Quadro de Quantidades e Pregos Unitirios” a que se refere o item 3.1
da Clausula III do contrato aditado fica substituida pela constante no
documento 39838194, do mesmo Processo.
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Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6° do Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no enderego http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o ntimero 3202202022339160150.




