ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas

CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/2017
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS

Questionamento 50:

e IJtem 3.5. do Edital - Se o valor das multas impostas for superior ao valor da garantia
prestada conforme previsto no item 3.2., além da perda desta, a CONCESSIONARIA
responderd pela diferenca mediante reposicdo do valor integral da garantia
anteriormente prestada, acrescida do valor da penalidade que a excedeu, no prazo de
72 (setenta e duas) horas contadas da respectiva notificagdo, sob pena de cobranga.

Considerando que a reposicdo dos valores prestados a titulo de garantia pode
demandar mais de 72 horas, por motivos ndo imputaveis a Concessiondria, favor
confirmar se estad correto o entendimento pelo qual referido prazo é de carater nao
peremptdrio, podendo ser objeto de dilagdo, a critério do PODER CONCEDENTE.

Resposta: Sim. O entendimento esta correto.

Questionamento 51:

e Jtem 55.1 da minuta do Contrato - A SETOP-MG, para o cumprimento das atividades
decorrentes da CONCESSAO, obriga-se a:

II - prosseguir com a execugdo dos servicos de conservagdo que estejam sendo
realizados na data da primeira vistoria do SISTEMA EXISTENTE, informando a
CONCESSIONARIA de seu andamento, caso esses servicos devam estender-se até a
data da transferéncia de controle;

X - liberar todos os trabalhos de manutengdo que estiverem em andamento até a
transferéncia de controle;

Ao detalhar as obrigagdes concernentes a SETOP, consta da subcldusula 55.1 o dever
de prosseguir com os servicos de conservagao que estejam sendo realizados na data
da primeira vistoria (inciso II), assim como os trabalhos de manutencao (inciso X), até
a efetiva transferéncia de controle do Sistema Existente, que se aperfeicoara em até 90
dias apds a assinatura do Contrato, mediante o Termo de Entrega (subcldausula 27.1).
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Se, no advento da efetiva assuncdo dos servicos pela futura Concessionaria, for
constatada qualquer divergéncia entre as condigdes reais de operagdo do Sistema
Rodovidrio e os padrdes contratuais exigidos, apds os servigos descritos na
subcldusula 55.1, caberd a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro, de modo
a assegurar que as intervencdes a serem realizadas nos primeiros anos da concessao
correspondam aos servigos efetivamente executados. Estd correto nosso
entendimento?

Resposta: Ndo. O entendimento nao esta correto. Conforme o item 1.7. do Edital
da Licitacao "Cabera a cada LICITANTE realizar, por sua propria conta e risco, as
investigacdes, os levantamentos, os estudos e desenvolver os projetos de
engenharia necessarios para para atender as CONDICOES OPERACIONAIS
MINIMAS DAS RODOVIAS, a execucio das OBRAS DE MELHORIAS
OPERACIONAIS E DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E MANUTENCAO DE
NIVEL DE SERVICO, as atividades de OPERACAO DAS RODOVIAS, de
CONSERVACAO DAS RODOVIAS, de RECUPERACAO DAS RODOVIAS e de
MANUTENCAO DAS RODOVIAS, obedecendo os parametros e exigéncias
constantes do ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAO DA
RODOVIA, possibilitando a apresentacio de seu PLANO DE NEGOCIOS DAS
RODOVIAS e de sua PROPOSTA ECONOMICA. Os itens citados no
questionamento dizem respeito somente a obrigacio da SETOP-MG em manter
os servicos em andamento até a assinatura do Termo de Transferéncia.

Questionamento 52:

e Item 5.1 da minuta do Contrato - A CONCESSAO tem por objeto a exploracdo dos
seguintes segmentos de rodovias:

- BR-135 - iniciando no km 367,65 (Inicio da alga do Trevo do entroncamento da BR-
135 com a BR-122/251/365 - Contorno de Montes Claros) e findando no km 668,85
(Inicio da alga do Trevo do entroncamento da BR-135 com a BR-040(A) - Sao José da
Lagoa), com extensdo de 301,20 km; (...)

Esta correto o entendimento de que foram tomadas todas as medidas necessérias
para a manutencao da BR-135/MG dentre os trechos que constituem o objeto da
Concessdo, de modo a garantir, ao longo da vigéncia contratual, as condigdes
econdmico-financeiras do futuro contrato?

Resposta: Sim. O entendimento esta correto.
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Item 25.1 da minuta do Contrato - A CONCESSIONARIA podera, a seu critério,
implantar 4reas de servigo e apoio ao usudario ao longo das rodovias, sendo de sua
Unica e exclusiva responsabilidade os eventuais custos e encargos referentes a
implantacdo, manutencdo e geréncia dos mesmos, assim como dos custos de
desapropriacdo e instituicio de servidoes administrativas, cujas declaracdes de
utilidade publica serdo emitidas pelo PODER CONCEDENTE, mediante
requerimento da CONCESSIONARIA.

Item 252 da minuta do Contrato - Em nenhuma hipotese podera a
CONCESSIONARIA pleitear a recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO com base em gastos relativos as 4reas de servigo.

A Lei n° 13.103/2015, popularmente conhecida como “Lei dos Caminhoneiros”,
trouxe significativas alteracdes a categoria, com repercussao direta sobre as
infraestruturas rodovidrias entre as quais obrigatoriedade de instalagdo de 4reas
proprias para o descanso dos motoristas, nos termos abaixo:

“Art. 9° As condigoes de sequranga, sanitdrias e de conforto nos locais de espera, de repouso e
de descanso dos motoristas profissionais de transporte rodovidrio de passageiros e rodovidrio
de cargas terdo que obedecer ao disposto em normas regulamentadoras pelo ente competente

(...).

Art. 10. O poder piiblico adotard medidas, no prazo de até 5 (cinco) anos a contar da vigéncia
desta Lei, para ampliar a disponibilidade dos espagos previstos no art. 9°, especialmente:

I - a inclusdo obrigatéria de cldusulas especificas em contratos de concessio de

exploracdo de rodovias, para concessoes futuras ou renovagio;

II - a revisdo das concessoes de exploracdo das rodovias em vigor, de modo a adequd-las a

previsdo de construcdo de pontos de parada de espera e descanso, respeitado o equilibrio

econdmico-financeiro dos contratos;

(.-)

Pardgrafo tinico. O poder publico apoiard ou incentivard, em cardter permanente, a
implantacdo pela iniciativa privada de locais de espera, pontos de parada e de descanso.”

Em razdo das disposicdes legais acima transcritas, vigentes antes mesmo da
publicacao do presente Edital, as quais a futura concessiondria estara vinculada, esta
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correto o entendimento de que a faculdade estabelecida na Clausula 25.1 se refere
apenas aos itens adicionais, isto é, além das exigéncias legais supracitadas, que
venham a ser obrigatoriamente implantados pela Concessionéria?

Resposta: Sim. O entendimento esta correto.

Questionamento 54:

e IJtem 29.6 da minuta do Contrato - A recomposicio do equilibrio econémico-
financeiro sera implementada de comum acordo entre as partes, através de uma das
seguintes modalidades: a) prorrogacdo ou reducdo do prazo da CONCESSAO; b)
revisdo do cronograma de implantagdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS; C)
aumento ou redugdo do valor da OUTORGA paga pela CONCESSIONARIA a
SETOP-MG; d) revisao da TARIFA BASICA DE PEDAGIO, para mais ou para menos;
e) combinacao das modalidades anteriores.

e IJtem 29.7 da minuta do Contrato - Caberd ao PODER CONCEDENTE a escolha da
forma pela qual serd implementada a recomposicao do equilibrio econdmico-
financeiro, buscando sempre assegurar a continuidade da prestacdo do servico
concedido e a preservagdo da capacidade de pagamento dos financiamentos.

Como bem pontuado na subcldausula 29.6, a recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro se dara de comum acordo entre as partes. Considerando a aparente
divergéncia com o disposto na subclausula 29.7, est4 correto o entendimento de que o
mecanismo de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro serd efetivado pelo
Poder Concedente, mas desde que tenha sido eleito consensualmente entre as partes?

Resposta: Nao. O entendimanto nao esta correto. A recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro serd implementada de comum acordo entre as partes
(Subclausula 29.6. do Contrato), mas a forma pela qual sera implementada, dentre
as constantes da subclausula 29.6. do Contrato, é prerrogativa e sera definida pela
SETOP-MG (Subclausula 29.7. do Contrato).
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Questionamento 55:

e Item 22.11 da minuta do Contrato - Cabera & CONCESSIONARIA providenciar a
remocao de cargas derramadas sobre as pistas de rolamento e a limpeza das rodovias,

observando os parametros e exigéncias estabelecidas no ANEXO I do EDITAL - PER -
PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA.

e TItem 22.15 da minuta do Contrato - Cabera a CONCESSIONARIA realizar a
manutencao e fiscalizacdo das FAIXAS MARGINAIS DAS RODOVIAS.

e Item 3.5.6 do PER - Escopo: conservagdo do canteiro central e da faixa de dominio.
Deverd abranger os seguintes servicos principais: (ii) recomposicdo de cobertura
vegetal, despraguejamento manual de gramados, corte e remocdo de arvores,
conservagdo de arvores e arbustos, limpeza e remocdo de lixo, entulho e materiais
organicos, conservagdo das cercas delimitadoras da faixa de dominio;

O quadro 3.5.6 do PER, que discrimina as obrigacdes de conservagdo do canteiro
central e faixa de dominio, estipula a futura concessionaria o dever de manter tais

areas livres de lixo, entulho e materiais organicos.

Ocorre que em zonas urbanas de grande circulagdo a concessiondria poderd se
deparar com o descarte irregular de residuos solidos pela populacdo local no ambito
das faixas de dominio ainda que a competéncia de organizar e prestar os servigos
publicos de interesse local - nos quais se insere a coleta e destinagdo de residuos
solidos -, seja de responsabilidade dos Municipios (Constituicdo Federal, art. 30,
inciso V).

Assim, esta correto o entendimento de que o descarte irregular de residuos sélidos
pela populacado local dos municipios lindeiros ndo serd atribuido a Concessionéaria?
Caso ndo seja este o entendimento, e o volume de residuos solidos aumentar
significativamente, onerando a futura Concessiondria, esta correto o entendimento
segundo o qual tal situacdo ensejard a recomposicdo do equilibrio econdémico-
financeiro do contrato de concessio?

Resposta: Sim. O entendimento esta correto, mas também ¢é atribuicio da
Concessiondria realizar a fiscalizacdo de tais areas, portanto cabera a ela o dever de
impedir que tais situa¢es ocorram.
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Questionamento 56:

e Jtem 524 da minuta do Contrato - A ATUALIDADE sera caracterizada pela
modernidade dos equipamentos, das instalagdes e das técnicas de prestacdo do
servigo, com a absorgao dos avancos tecnoldgicos ao longo do prazo da CONCESSAO

que tragam beneficios para os usudrios, respeitadas as disposi¢cdes do presente
CONTRATO.

e Jtem 294 da minuta do Contrato - As PARTES terdao direito a recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, quando este for afetado, nos
seguintes casos: I - modificacdo unilateral, imposta pela SETOP-MG, sobre as
condigdes do CONTRATO, desde que, como resultado direto ou indireto dessa
modificagao, se verifique, comprovadamente, para a CONCESSIONARIA a alteragio
dos seus custos ou das suas receitas, para mais ou para menos; (...) III - alteragdes
legais que, comprovadamente, tenham impacto significativo e direto sobre as receitas
ou sobre os custos da CONCESSIONARIA para a prestacio dos servicos pertinentes
as atividades abrangidas pela CONCESSAO, para mais ou para menos;

e Item 29.10 da minuta do Contrato - Nao ensejardo recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, por representar incumbéncia exclusiva da
CONCESSIONARIA: I - custos operacionais em niveis superiores aos considerados
no PLANO DE NEGOCIOS DAS RODOVIAS, por forca de elevacdo de encargos
trabalhistas e dos valores relativos a aquisigdo nao prevista de equipamentos e outros
suprimentos, necessarios a prestacdo dos servigos objeto da CONCESSAOQ;

O Contrato é expresso no sentido de impor a futura concessionaria a obrigacao de
absorcdo dos avancos tecnolégicos ao longo do prazo da Concessdo, ndo se
admitindo a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro em virtude dos

valores relativos a aquisicdo ndo prevista de equipamentos (subclausula 29.10,
inciso I).

Por sua vez, a subclausula 29.4, incisos I e III, prevé que serd admitida a
recomposicdo do equilibrio caso as alteragdes contratuais decorram de
determinagdo da SETOP ou em razao de alteracdes promovidas pela legislacdo.

Nesses casos, pode-se afirmar que, caso a concessiondria ja esteja observando os
niveis de servico adequados, estd correto o entendimento segundo o qual a
implementacdo de inovagdes tecnolédgicas que decorram de imposicdo da SETOP,
de alteragdes legislativas, bem como das normas técnicas pertinentes, serd objeto de
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro?

Resposta: Sim. O entendimento esta correto.
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