

01/12/2020; 1120200109-03/12/2020; 1120200097-07/12/2020; 1120200112-14/12/2020; 1120200115-22/12/2020; 1120200116-22/12/2020; 1120200006-23/12/2020; 1120200120-30/12/2020; 1120200119-30/12/2020; 1120200107-07/01/2021; 1120200129-07/01/2021; 1120200128-07/01/2021; 1120200046-C-08/01/2021; 1120200122-11/01/2021; 1120200121-11/01/2021; 1120200117-11/01/2021; 1120200104-11/01/2021; 1120200103-11/01/2021; 1120200123-15/01/2021; 1120200127-15/01/2021; 1120200079-15/01/2021; 1120200138-20/01/2021; 1120200135-25/01/2021; 1120200111-25/01/2021; 1120200087-25/01/2021; 1120200141-28/01/2021; 1120200132-28/01/2021; 1120200143-29/01/2021; 1120200071-01/02/2021; 1120200151-02/02/2021; 1120200061-02/02/2021; 1120200144-03/02/2021; 1120200124-08/02/2021; 1120200148-08/02/2021; 1120200154-08/02/2021; 1120200113-08/02/2021; 1120200134-08/02/2021; 1120200152-08/02/2021; 1120200145-09/02/2021; 1120200110-15/02/2021; 1120200153-18/02/2021; 1120200102-19/02/2021; 1120200069-22/02/2021; 112020001-22/02/2021; 1120210002-22/02/2021; 1120200147-22/02/2021; 1120210005-23/02/2021; 1120210006-23/02/2021; 1120200131-25/02/2021; 1120200130-25/02/2021; 1120200106-26/02/2021; 1120200146-26/02/2021; 1120200083-26/02/2021; 1120210003-26/02/2021; 1120200126-08/03/2021; 1120210011-11/03/2021; 1120210010-11/03/2021; 1120210008-11/03/2021; 1120200139-11/03/2021; 1120200125-11/03/2021; 1120210014-16/03/2021; 1120210012-16/03/2021; 1120210015-18/03/2021; 1120210016-19/03/2021; 1120210013-19/03/2021; 1120200155-23/03/2021; 1120200077-23/03/2021; 1120210021-24/03/2021; 1120210026-24/03/2021; 1120200118-24/03/2021; 1120210024-24/03/2021; 1120210035-06/04/2021; 1120200088-06/04/2021; 1120210036-06/04/2021; 1120210033-09/04/2021; 1120210022-16/04/2021; 1120210034-16/04/2021; 1120200150-19/04/2021; 1120210042-27/04/2021; 1120210043-27/04/2021; 1120210038-03/05/2021; 1120210047-04/05/2021; 1120210046-05/05/2021; 1120200098-06/05/2021; 1120210052-12/05/2021; 1120210031-13/05/2021; 1120200136-13/05/2021; 1120210048-13/05/2021; 1120210050-13/05/2021; 1120210058-17/05/2021; 1120210056-17/05/2021; 1120210061-19/05/2021; 1120210062-19/05/2021; 1120210025-19/05/2021; 1120210057-21/05/2021; 1120210064-21/05/2021; 1120210018-21/05/2021; 1120210055-21/05/2021; 1120210040-21/05/2021; 1120210069-24/05/2021; 1120210027-24/05/2021; 1120210060-25/05/2021; 1120210037-25/05/2021; 1120210076-28/05/2021; 1120210074-28/05/2021; 1120210073-28/05/2021; 1120210078-01/06/2021; 1120210070-01/06/2021; 1120210041-01/06/2021; 1120210072-08/06/2021; 1120210077-08/06/2021; 1120210080-08/06/2021; 1120210088-08/06/2021; 1120210083-10/06/2021; 1120210084-11/06/2021; 1120210085-11/06/2021; 1120210032-16/06/2021; 1120210087-23/06/2021; 1120210054-25/06/2021; 1120210051-25/06/2021; 1120210044-28/06/2021; 1120210089-29/06/2021; 1120210092-30/06/2021; 1120210094-30/06/2021; 1120210090-30/06/2021; 1120210091-01/07/2021; 1120210093-01/07/2021; 1120210097-01/07/2021; 1120210039-01/07/2021; 1120210082-02/07/2021; 1120210067-06/07/2021; 1120210104-12/07/2021; 1120210081-12/07/2021; 1120210105-12/07/2021; 1120210098-12/07/2021; 1120210106-13/07/2021; 1120210019-13/07/2021; 1120210103-13/07/2021; 1120210023-19/07/2021; 1120210020-20/07/2021; 1120210075-20/07/2021; 1120210096-20/07/2021; 1120210107-21/07/2021; 1120210109-22/07/2021; 1120210118-22/07/2021; 1120210110-26/07/2021; 1120210112-26/07/2021; 1120200133-27/07/2021; 1120210116-27/07/2021; 1120210108-27/07/2021; 1120210120-29/07/2021; 1120210066-04/08/2021; 1120210119-05/08/2021; 1120210102-05/08/2021; 1120210122-11/08/2021; 1120210123-12/08/2021; 1120210124-12/08/2021; 1120210115-12/08/2021; 1120210001-12/08/2021; 1120210146-12/08/2021; 1120210129-12/08/2021; 1120210128-12/08/2021; 1120210126-13/08/2021; 1120210133-17/08/2021; 1120210145-23/08/2021; 1120210143-23/08/2021; 1120210142-23/08/2021; 1120210138-23/08/2021; 1120210136-23/08/2021; 1120210099-23/08/2021; 1120210155-23/08/2021; 1120210134-25/08/2021; 1120210004-30/08/2021; 1120210141-01/09/2021; 1120210163-02/09/2021; 1120210147-02/09/2021; 1120210152-08/09/2021; 1120200094-08/09/2021; 1120210154-08/09/2021; 1120210149-08/09/2021; 1120210158-08/09/2021; 1120210140-08/09/2021; 1120210151-09/09/2021; 1120210157-09/09/2021; 1120210172-13/09/2021; 1120210113-13/09/2021; 1120210173-14/09/2021; 1120210135-14/09/2021; 1120210166-14/09/2021; 1120210174-14/09/2021; 1120210121-17/09/2021; 1120210164-20/09/2021; 1120210111-20/09/2021; 1120210181-20/09/2021; 1120210167-04/10/2021; 1120210180-04/10/2021; 1120210204-04/10/2021; 1120210125-04/10/2021; 1120210171-04/10/2021; 1120210170-04/10/2021; 1120210168-04/10/2021; 1120210165-04/10/2021; 1120210161-04/10/2021; 1120210162-04/10/2021; 1120210160-04/10/2021; 1120210144-04/10/2021; 1120210169-04/10/2021; 1120210198-06/10/2021; 1120210197-06/10/2021; 1120210184-07/10/2021; 1120210205-08/10/2021; 1120210059-14/10/2021; 1120210025-C-14/10/2021; 1120210029-15/10/2021; 1120210216-18/10/2021; 1120210191-19/10/2021; 1120210156-20/10/2021; 1120210187-20/10/2021; 1120210185-20/10/2021; 1120210186-21/10/2021; 1120210215-21/10/2021; 1120210190-22/10/2021; 1120210193-22/10/2021; 1120210189-28/10/2021; 1120210095-29/10/2021; 1120210200-29/10/2021; 1120210212-04/11/2021; 1120210218-04/11/2021; 1120210214-09/11/2021; 1120210230-12/11/2021; 1120210208-16/11/2021; 1120210211-16/11/2021; 1120210209-16/11/2021; 1120210203-16/11/2021; 1120210207-16/11/2021; 1120210235-23/11/2021; 1120210224-23/11/2021; 1120210233-23/11/2021; 1120210219-25/11/2021; 1120210231-25/11/2021; 1120210226-26/11/2021; 1120210183-26/11/2021; 1120210131-26/11/2021; 1120210210-26/11/2021; 1120210234-01/12/2021; 1120210176-02/12/2021; 1120210232-06/12/2021; 1120210178-06/12/2021; 1120210240-06/12/2021; 1120210206-06/12/2021; 1120210228-06/12/2021; 1120210201-07/12/2021; 1120210217-07/12/2021; 1120210207-07/12/2021; 1120210194-20/12/2021; 1120210257-17/12/2021; 1120210195-20/12/2021; 1120210194-20/12/2021; 1120210242-20/12/2021; 1120210241-20/12/2021; 1120210237-20/12/2021; 1120210243-20/12/2021; 1120210225-20/12/2021; 1120210223-20/12/2021; 1120210221-20/12/2021; 1120210229-20/12/2021; 1120210153-20/12/2021; 1120210182-20/12/2021; 1120210100-20/12/2021; 1120210244-23/12/2021; 1120210239-23/12/2021; 1120210220-30/12/2021; 1120210254-03/01/2022; 1120210251-04/01/2022; 1120210252-07/01/2022; 1120210250-10/01/2022; 1120210227-10/01/2022; 1120210258-12/01/2022; 1120210253-13/01/2022; 1120210265-17/01/2022; 1120210249-17/01/2022; 1120210248-19/01/2022; 1120210264-19/01/2022; 1120210266-20/01/2022; 1120210262-26/01/2022; 1120210267-26/01/2022; 1120210255-26/01/2022; 1120210263-26/01/2022; 1120210260-28/01/2022; 1120210247-02/02/2022; 1120210246-03/02/2022; 1120210082-C-03/02/2022; 1120210268-03/02/2022; 1120210199-03/02/2022; 1120220005-07/02/2022; 1120210272-07/02/2022; 1120210245-07/02/2022; 1120220009-17/02/2022; 1120220013-21/02/2022; 1120220008-21/02/2022; 1120210148-21/02/2022; 1120220001-22/02/2022; 1120220003-22/02/2022; 1120220004-22/02/2022; 1120210269-22/02/2022; 1120210256-22/02/2022; 1120210271-23/02/2022; 1120220012-07/03/2022; 1120220002-07/03/2022; 1120220014-14/03/2022; 1120220016-15/03/2022; 1120220020-18/03/2022; 1120220017-18/03/2022; 1120220011-18/03/2022; 1120220024-21/03/2022; 1120220015-23/03/2022; 1120220010-30/03/2022; 1120220029-31/03/2022; 1120220030-31/03/2022; 1120210101-31/03/2022; 1120220034-06/04/2022; 1120220031-11/04/2022; 1120220038-11/04/2022; 1120220036-14/04/2022; 1120220050-25/04/2022; 1120220049-25/04/2022; 1120220006-25/04/2022; 1120220040-26/04/2022; 1120220041-26/04/2022; 1120220042-27/04/2022; 1120210270-28/04/2022; 1120220064-28/04/2022; 1120220058-02/05/2022; 1120220055-06/05/2022; 1120220027-06/05/2022; 1120225001-07/05/2022; 1120220023-16/05/2022; 1120220056-23/05/2022.

ATO DA PRESIDÊNCIA – AP 09/22  
 ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO, MANUTENÇÃO DAS PENALIDADES DE MULTA E DE SUSPENSÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES DA COPASA MG E SUA SUBSIDIÁRIA.  
 O Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG, no uso das atribuições estatutárias e, CONSIDERANDO:  
 1. o Recurso Administrativo interposto pela CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO LTDA. contra decisão exarada por meio do Ato do Diretor n.º AD n.º 04/2022, de 26/01/2022, publicado

no Diário Oficial “Minas Gerais”, em 02/02/2022, que determinou a rescisão do Contrato de Empreitada n.º 18.1630, bem como a aplicação das penalidades de multa e de suspensão temporária de seu direito de participação em licitação e o impedimento de contratar com COPASA MG e sua subsidiária, pelo prazo de 18 (dezoito) meses;  
 2. o Relatório de Análise de Recurso n.º 001/2022, datado de 24/03/2022;  
 3. o Parecer Jurídico n.º 074/2022, de 02/05/2022;  
 4. a deliberação da Diretoria Executiva, conforme Ata de Reunião do dia 09/05/2022. RESOLVE:  
 1. Ratificar a decisão objeto do Ato do Diretor n.º AD n.º 04/2022, de 26/01/2022, que determinou a rescisão do Contrato de Empreitada n.º 18.1630 e a aplicação, à CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO LTDA., das penalidades de multa, no valor de R\$ 58.936,39 (cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e nove centavos), e de suspensão temporária de seu direito de participação em licitação e o impedimento de contratar com COPASA MG e sua subsidiária, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, a serem computados a partir da data de publicação do Ato do Diretor n.º 04/2022, nos termos do art. 281 do REG-CMSMG-2018 001/6;  
 1. Determinar a publicação do presente Ato para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, 02 de junho de 2022.  
 Carlos Augusto Botrel Berto - Diretor-Presidente em exercício

JULGAMENTO DE RECURSO  
 PREGÃO ELETRÔNICO CPLI n.º 05.2022/0173 – PEM  
 Objeto: Serviços Especializados na Área Social.  
 O Diretor Presidente conheceu o teor do recurso da empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA. e decidiu:  
 1. negar o provimento ao recurso interposto pela empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA., mantendo o posicionamento inicial de declarar vencedora a empresa VIDA PRESTAÇÃO SERV. ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E REFLORRESTAMENTO EIRELI;  
 2. adjudicar o objeto do pregão para a empresa VIDA PRESTAÇÃO SERV. ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE e REFLORRESTAMENTO EIRELI no valor de R\$ 198.343,33, resultante da aplicação do desconto de 14,00% ofertado sobre o valor estimado de R\$ 230.631,78;  
 3. determinar a intimação das partes interessadas sobre a presente decisão para que a mesma produza seus jurídicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, 03 de Junho de 2022.  
 Carlos Eduardo Tavares de Castro - Diretor-Presidente

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSO  
 LICITAÇÃO Nº CPLI 1120220048  
 Objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de Otimização e Melhorias da Estação de Tratamento de Água - ETA Rio Itaipericira - 2ª etapa, no município de Divinópolis/MG. A Comissão conheceu do recurso interposto pela licitante ICIL ENGENHARIA LTDA por serem próprios e tempestivos, e opinou por negar provimento ao recurso interposto pela licitante ICIL ENGENHARIA LTDA e encerrar o processo licitatório. Ratificação recomendada pela Diretoria Adjunta Jurídica da COPASA MG. Decisão ratificada pelo Diretor Presidente da COPASA MG. Detalhamento nos autos e no site da COPASA MG. Data: 06/06/2022.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG  
 AVISO DE LICITAÇÃO  
 LICITAÇÃO INTERNACIONAL CPLI 1120220077

A COPASA anuncia publicamente que a presente licitação, que estava suspensa, acontecerá, às 08:30 hora local de Brasília, no dia 12 de agosto de 2.022, na Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG, Licitação Internacional para execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotamento Sanitário, nas regiões da Ocupação Isidora, em Belo Horizonte / MG. As empresas interessadas poderão participar individualmente ou como membros de um consórcio. Objeto: Programa despoluição, com o objetivo desta licitação a execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotamento Sanitário, nas regiões da Ocupação Isidora, em Belo Horizonte / MG, conforme detalhado nos anexos no edital. Valor máximo da oferta: R\$ 37.762.856,25, prazo de execução de 24 meses. Fonte de financiamento: KfW, projeto n.º de BMZ 201366871, contrato n.º 30364. Disponibilidade da documentação: De 07 de junho de 2.022 a 12 de agosto de 2.022 até às 08:30, horário local de Brasília. Informações gerais e-mail: cpli@copasa.com.br Apresentação das propostas e documentação, e em português. Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br (link: licitações e contratos/licitações, pesquisar pelo numero da licitação), a partir do dia 07/06/2022.

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO  
 LICITAÇÃO Nº CPLI 1120220064  
 Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de água, em ligações prediais e em redes de distribuição de água menores que DN 200 mm, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Sul - GRMS da COPASA MG, incluindo vilas, favelas e aglomerados. O presente Processo foi homologado em 03.06.22. Data: 06/06/2022.

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO  
 LICITAÇÃO Nº CPLI 1120220039  
 Objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação do Sistema de Abastecimento de Água da localidade Lobo Leite na cidade de Congonhas/MG. O presente Processo foi homologado em 02.06.22. Data: 06/06/2022.

RESULTADOS DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO CPLI - Nº 05.2022/0254 – PEM  
 Objeto: Tampões de concreto. Resultado: Encerrado. Não houve empresa vencedora, conforme consta dos autos.

PREGÃO ELETRÔNICO CPLI Nº 05.2022/0217 – PES  
 Objeto: Serviços de Aceiro Mecanizado. Proposta vencedora: Amopeb Terceiriza Serviços Ltda. para o Lote 01 no valor de R\$ 216.024,60 e para o Lote 02 no valor de R\$ 224.640,00, perfazendo um total de R\$ 440.664,60.

AVISOS DE LICITAÇÃO  
 LICITAÇÃO Nº CPLI 1120220098  
 Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de manutenção, melhorias operacionais e crescimento vegetativo de água, em ligações prediais e redes de distribuição menores que DN 200 mm, e manutenção, melhorias operacionais e crescimento vegetativo de esgoto, em ligações prediais e redes coletoras menores que DN 400 mm, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Oeste – GRMO da COPASA MG, incluindo vilas, favelas e aglomerados. Dia: 04/07/2022 às 08:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br (link: licitações e contratos/licitações, pesquisar pelo numero da licitação), a partir do dia 08/06/2022.

PREGÃO ELETRÔNICO CPLI Nº 05.2022/0301 – PEM  
 Objeto: Equipamentos de trituração de resíduos sólidos. Dia da Licitação: 23 de junho de 2022 às 09:00 horas. Edital e demais informações disponíveis a partir do dia 08/06/2022 no site:www.copasa.com.br (link: Licitações e Contratos/Licitação).

PREGÃO ELETRÔNICO CPLI Nº 05.2022/0302 – PES  
 Objeto: Serviços especializados para a realização de contenção e exaustão de gases odorantes. Dia da Licitação: 23 de junho de 2022 às 09:15 horas. Edital e demais informações disponíveis a partir do dia 08/06/2022 no site:www.copasa.com.br (link: Licitações e Contratos/Licitação).

AVISOS DE ERRATA  
 PREGÃO ELETRÔNICO CPLI n.º 05.2022/0221 – PEM. (COTA RESERVADA PARA ME/EPP).  
 Objeto: Conjuntos Motobombas Submersíveis. A COPASA MG informa que a data correta para disponibilização do edital e demais informações é dia 09/06/2022 e não como publicado neste jornal no dia 30/05/2022, no site:www.copasa.com.br (link: Licitações e Contratos/Licitação).

PREGÃO ELETRÔNICO CPLI Nº 05.2022/0221 – PEM. (COTA RESERVADA PARA ME/EPP).  
 Objeto: Conjuntos Motobombas Submersíveis. A COPASA MG informa que a data correta para disponibilização do edital e demais informações é dia 09/06/2022 e não como publicado neste jornal no dia 28/05/2022, no site:www.copasa.com.br (link: Licitações e Contratos/Licitação).

PREGÃO ELETRÔNICO CPLI Nº 05.2022/0229 – PEM.  
 Objeto: Conjuntos motobombas submersíveis. A COPASA MG informa que a data correta para disponibilização do edital e demais informações é dia 08/06/2022 e não como publicado neste jornal no dia 28/05/2022, no site:www.copasa.com.br (link: Licitações e Contratos/Licitação).

AVISO DE ADIAMENTO  
 PREGÃO ELETRÔNICO CPLI Nº 05.2022/0250 – PEM  
 Objeto: Painéis Elétricos. A COPASA MG informa que o Pregão Eletrônico, objeto acima mencionado, marcado para o dia 06/06/2022 às 08:45 horas, fica adiado 'Sine Die'. Motivo: "Interesse da Administração".

A DIRETORIA  
 99 cm -06 1645202 - 1

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 172/2022 Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social / SEDESE e o Município de Raul Soares, MG. Objeto: Doação em caráter definitivo e sem encargos de 01 (um) Banner em Lona bem de consumo material esportivo, no valor total de R\$45,45. Assinam: em 06/06/2022. Subsecretário de Esportes, José Francisco Filho pelo doador e o Prefeito Municipal Américo De Almeida César.Processo Sei Nº 1480.01.0009389/2021-31.

EXTRATO DA 1ª PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1481.001702/2021 Partes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Sociedade de Amparo ao Idoso Tocantiniense, do município de Tocantins, MG. Objeto: Prorrogação de Ofício do Termo de Colaboração por mais 53 dias. Assinatura: 02/06/2022.Processo Sei nº1480.01.0005873/2021-97.

EXTRATO DA 1ª PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1481.001999/2021 Partes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Conferência São Vicente de Paulo de Minas Novas, MG. Objeto: Prorrogação de Ofício do Termo de Colaboração por mais 73 dias. Assinatura: 02/06/2022.Processo Sei nº1480.01.0005921/2021-62.